

## Příloha č. 1

# Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: STRABAG Rail a.s.

Železničářská 1385/9, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-1574/2022

c) Specifikace požadovaného Díla:

- vysečení travních porostů
- ořez a kácení stromů
- podbíjení pražců
- výměna pražců
- doplnění a úprava štěrkového lože
- doplnění a úprava stezek
- výměna kolejnic a výh. součástí
- dotahování a přetáčení svěrkových a spojkových šroubů
- mazání výhybek
- pročištění příkop

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

### Žst. Hostašovice

301	K	5909010020	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus		Sborník UOŽI 01 2021
302	K	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus		Sborník UOŽI 01 2021
304	K	5909010110	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus		Sborník UOŽI 01 2021

305	K	5909010120	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus		Sborník UOŽI 01 2021
306	K	5909010130	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus		Sborník UOŽI 01 2021
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod		Sborník UOŽI 01 2021
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%		Sborník UOŽI 01 2021

### Trať Hostašovice – Mořkov

302	K	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus		Sborník UOŽI 01 2021
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod		Sborník UOŽI 01 2021
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%		Sborník UOŽI 01 2021

### Žst. Mořkov hl.tr

302	K	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus		Sborník UOŽI 01 2021
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod		Sborník UOŽI 01 2021
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%		Sborník UOŽI 01 2021

### Trať Veřovice - Mořkov

50	K	5905030010	Ojedinéle výměna KL mimo lavičku lože otevřené	m3		Sborník UOŽI 01 2021
51	K	5905030020	Ojedinéle výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3		Sborník UOŽI 01 2021
302	K	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus		Sborník UOŽI 01 2021
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod		Sborník UOŽI 01 2021
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s	%		Sborník UOŽI 01

			kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25				2021
--	--	--	--	--	--	--	------

## Žst. Veřovice

301	K	5909010020	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus		Sborník UOŽI 01 2021
302	K	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus		Sborník UOŽI 01 2021
313	K	5909015510	Příplatek k cenám za podbití dvojčítých pražců	kus		Sborník UOŽI 01 2021
314	K	5909020010	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový posun	m		Sborník UOŽI 01 2021
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod		Sborník UOŽI 01 2021
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%		Sborník UOŽI 01 2021

## Trať Veřovice – Frenštát p.R.

50	K	5905030010	Ojedinéla výměna KL mimo lavičku lože otevřené	m3		Sborník UOŽI 01 2021
51	K	5905030020	Ojedinéla výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3		Sborník UOŽI 01 2021
301	K	5909010020	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus		Sborník UOŽI 01 2021
302	K	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus		Sborník UOŽI 01 2021
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod		Sborník UOŽI 01 2021
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%		Sborník UOŽI 01 2021

## Žst. Frenštát pod Radhoštěm

50	K	5905030010	Ojedinéla výměna KL mimo lavičku lože otevřené	m3		Sborník UOŽI 01 2021
51	K	5905030020	Ojedinéla výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3		Sborník UOŽI 01 2021

301	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus		Sborník UOŽI 01 2021
302	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus		Sborník UOŽI 01 2021
304	K	5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus		Sborník UOŽI 01 2021
305	K	5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus		Sborník UOŽI 01 2021
306	K	5909010130	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus		Sborník UOŽI 01 2021
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod		Sborník UOŽI 01 2021
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%		Sborník UOŽI 01 2021

### Trať Frenštát p.R. – Kunčice p.O.

636	K	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3		Sborník UOŽI 01 2021
637	K	5914015020	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop nezpevněný	m3		Sborník UOŽI 01 2021
638	K	5914015030	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka bez krytu	m3		Sborník UOŽI 01 2021
639	K	5914015040	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka s krytem	m3		Sborník UOŽI 01 2021
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod		Sborník UOŽI 01 2021
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%		Sborník UOŽI 01 2021

### Žst. Kunčice pod Ondřejníkem

636	K	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3		Sborník UOŽI 01 2021
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod		Sborník UOŽI 01 2021
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%		Sborník UOŽI 01 2021

## Trať Kunčice p.O. – Frýdlant n.O.

636	K	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3		Sborník UOŽI 01 2021
637	K	5914015020	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop nezpevněný	m3		Sborník UOŽI 01 2021
638	K	5914015030	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka bez krytu	m3		Sborník UOŽI 01 2021
639	K	5914015040	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka s krytem	m3		Sborník UOŽI 01 2021
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod		Sborník UOŽI 01 2021
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%		Sborník UOŽI 01 2021

## Žst. Frýdlant nad Ostravicí

301	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus		Sborník UOŽI 01 2021
302	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus		Sborník UOŽI 01 2021
304	K	5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus		Sborník UOŽI 01 2021
305	K	5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus		Sborník UOŽI 01 2021
306	K	5909010130	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus		Sborník UOŽI 01 2021
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod		Sborník UOŽI 01 2021
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%		Sborník UOŽI 01 2021

## Trať Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice

50	K	5905030010	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože otevřené	m3		Sborník UOŽI 01 2021
51	K	5905030020	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3		Sborník UOŽI 01 2021
302	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus		Sborník UOŽI 01 2021

							2021
313	K	5909015510	Příplatek k cenám za podbití dvojčítých pražců	kus			Sborník UOŽI 01 2021
314	K	5909020010	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový posun	m			Sborník UOŽI 01 2021
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod			Sborník UOŽI 01 2021
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%			Sborník UOŽI 01 2021

## Žst. Ostravice

301	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus			Sborník UOŽI 01 2021
302	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus			Sborník UOŽI 01 2021
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod			Sborník UOŽI 01 2021
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%			Sborník UOŽI 01 2021

## Trať Příbor - Kopřivnice n.n

50	K	5905030010	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože otevřené	m3			Sborník UOŽI 01 2021
51	K	5905030020	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3			Sborník UOŽI 01 2021
302	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus			Sborník UOŽI 01 2021
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod			Sborník UOŽI 01 2021
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%			Sborník UOŽI 01 2021

## Žst. Kopřivnice n.n.

301	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus			Sborník UOŽI 01 2021
-----	---	------------	---	-----	--	--	----------------------

302	K	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus		Sborník UOŽI 01 2021
304	K	5909010110	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus		Sborník UOŽI 01 2021
305	K	5909010120	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus		Sborník UOŽI 01 2021
306	K	5909010130	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus		Sborník UOŽI 01 2021
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod		Sborník UOŽI 01 2021
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%		Sborník UOŽI 01 2021

### Trať Kopřivnice n.n. - Kopřivnice os.n.

50	K	5905030010	Ojedinéla výměna KL mimo lavičku lože otevřené	m3		Sborník UOŽI 01 2021
51	K	5905030020	Ojedinéla výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3		Sborník UOŽI 01 2021
301	K	5909010020	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus		Sborník UOŽI 01 2021
302	K	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus	1	Sborník UOŽI 01 2021
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod		Sborník UOŽI 01 2021
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%		Sborník UOŽI 01 2021

### Žst. Kopřivnice os.n.

301	K	5909010020	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus		Sborník UOŽI 01 2021
302	K	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus		Sborník UOŽI 01 2021
304	K	5909010110	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus		Sborník UOŽI 01 2021
305	K	5909010120	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus		Sborník UOŽI 01 2021
306	K	5909010130	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových	kus		Sborník

			dřevěných délky přes 4 m				UOŽI 01 2021
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod			Sborník UOŽI 01 2021
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%			Sborník UOŽI 01 2021

## Trať Kopřivnice os.n. - Štramberk

50	K	5905030010	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože otevřené	m3			Sborník UOŽI 01 2021
51	K	5905030020	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3			Sborník UOŽI 01 2021
302	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus			Sborník UOŽI 01 2021
636	K	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3			Sborník UOŽI 01 2021
637	K	5914015020	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop nezpevněný	m3			Sborník UOŽI 01 2021
639	K	5914015040	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka s krytem	m3			Sborník UOŽI 01 2021
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod			Sborník UOŽI 01 2021
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%			Sborník UOŽI 01 2021

## Žst. Štramberk

301	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus			Sborník UOŽI 01 2021
302	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus			Sborník UOŽI 01 2021
304	K	5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus			Sborník UOŽI 01 2021
305	K	5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus			Sborník UOŽI 01 2021
306	K	5909010130	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus			Sborník UOŽI 01 2021
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod			Sborník UOŽI 01 2021
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%			Sborník UOŽI 01 2021



## Trať Štramberk – Veřovice

50	K	5905030010	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože otevřené	m3		Sborník UOŽI 01 2021
51	K	5905030020	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3		Sborník UOŽI 01 2021
301	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus		Sborník UOŽI 01 2021
302	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus		Sborník UOŽI 01 2021
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod		Sborník UOŽI 01 2021
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%		Sborník UOŽI 01 2021

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: 1 252 825,02,-Kč

f) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované Ihůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 10.2022

Požadované Ihůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 10.2022

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

g) Místo realizace Díla (Staveniště):

-žst. Hostašovice

-trať Hostašovice - Mořkov hl.tr.

-žst Mořkov hl.tr.

-trať Mořkov - Veřovice

-žst Veřovice

- trať Veřovice – Frenštát p.R.
- žst. Frenštát pod Radhoštěm
- trať Frenštát p.R. – Kunčice p.O.
- žst Kunčice pod Ondřejníkem
- trať Kunčice p.O. – Frýdlant n.O.
- žst Frýdlant nad Ostravicí
- žst Ostravice
- trať Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice
- trať Příbor - -Kopřivnice n.n.
- žst Kopřivnice n.n
- trať Kopřivnice n.n – Kopřivnice os.n.
- žst Kopřivnice os.n.
- trať Kopřivnice os.n. - Štramberk
- žst Štramberk
- trať Štramberk - Veřovice

h) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 27. 9.2022