

Odbor majetku a krizového řízení

Datum: 07.10.2022
 Vyřizuje:
 Telefon:
 PID: MUVKX007HYDJ
 IČO: 00284611
 Peněžní ústav: Československá obchodní banka, a. s.
 Číslo účtu: 292669434/0300

Valaškokloboucké služby, s. r. o.
 Brumovská 522
 766 01 Valašské Klobouky
 IČ 26233771

Objednávka číslo - DO/0673/2022/OMKŘ

Popis	Cena vč. DPH	Termín
Oprava chodníku v ul. Husitská ve Valašských Kloboukách (dle přiložené cenové nabídky)	680.368,00 Kč	30.11.2022 00:00:00

Kopii objednávky doložte k faktuře, bez ní nebude provedena fakturace. Číslo objednávky je nutné uvést na faktuře.

.....
objednatel

.....
dodavatel

DOLOŽKA O PROVEDENÉ PŘEDBĚŽNÉ ŘÍDÍCÍ KONTROLE		
Doložka o provedené průběžné řídicí kontrole	ANO	NE
Příkazce operace		
Připravovaná operace je nezbytná pro plnění úkolů, podklady jsou správné a úplné, operace splňuje kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti.		
Připravovaná operace je v souladu s právními předpisy a byla schválena v příslušných orgánech města.		
Doplňující údaje:		
Investiční výdaj (uvést kód CZ CPA/CC		
Neinvestiční výdaj		
Podpis:		
Správce rozpočtu		
Připravovaná operace je v souladu se zákonem 250/2000 Sb. a v souladu se schváleným (upraveným rozpočtem) Připravovaná operace je v souladu s právními předpisy a byla schválena v příslušných orgánech města.		
Připravovaná operace má dopad na rozpočet roku ve výši		
Doplňující údaje		
Podpis:		

Položkový rozpočet

Zakázka: Oprava chodníku Sychrov, Val. Klobouky

Místo: Ulice Sychrov Valašské Klobouky

Objednatel: Město Valašské Klobouky
Masarykovo náměstí 189
76601 Valašské Klobouky

IČ: 00284611
DIČ: CZ00284611

Zhotovitel: **Dle výběrového řízení**

IČ:
DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			489 487,60
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			72 800,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			562 287,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	562 287,60 CZK
Základní DPH	21 %	118 080,40 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

680 368,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			96 775,40
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			17 397,00
5	Komunikace	HSV			163 293,30
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			123 271,00
97	Prorážení otvorů	HSV			66 116,40
99	Staveništní přesun hmot	HSV			22 634,50
VN	Vedlejší náklady	VN			72 800,00
Cena celkem					562 287,60