
 

Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava-Přívoz 

 
 

 

 
č. smlouvy Objednatel: 091/OI-Sl/22-Ře 

Rámcová dohoda  
O provádění zimní a běžné letní údržby silnic v oblasti Bílovec na rok 2022-2024 

 
 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a § 131 a následujících zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o veřejných zakázkách“) 

 
 
 

Článek I. 
Smluvní strany 

 
 

Objednatel:  Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace 
Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava  
Zastoupen:  – ředitel SSMSK 
IČO: 00095711 
DIČ: CZ 00095711 
Zapsán v obch. rejstříku: vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988 
Pověřen k jednání ve věcech 
technických, realizace zakázky a 
smlouvy:  

 
 

  

  
  

 
Zhotovitel:  Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o. 
Sídlem: č.p. 256, 742 91 Velké Albrechtice  
Statutární zástupci: I , jednatel společnosti 
IČO: 64619036 
DIČ: 
bankovní spojení: 
č.ú.: 

6 
 

 
Zapsán v obch. rejstříku: 
zastoupená: 
ve věcech smluvních zmocněn 
k jednání: 
ve věcech technických oprávněn 
k jednání: 
 

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 14335 
 
 

, jednatel společnosti 
 

 vedoucí technického oddělení 
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Článek II. 
Předmět dohody 

 
1) Předmětem a účelem této dohody je provádění zimní a běžné letní údržby na silnicích, jejich 

součástí a příslušenství v oblasti Bílovec, a to od 1. 11. 2022 do 31. 10. 2024. Součástí předmětu 
plnění je rovněž provádění opatření k zajišťování bezpečnosti silničního provozu (dále jen BESIP) 
řešících zejména: 
a. odstraňování spadlých větví stromů, kamenů a pod. z vozovky. 
b. usměrňování dopravy na závadných úsecích. 
c. vyznačování uzavírek nesjízdných úseků a jejich objížděk. 
d. umísťování přenosných dopravních značek a zařízení a výměna poškozených či zcizených. 
e. obnovování sjízdnosti odstraněním závad ve sjízdnosti 
f. výspravu ojedinělých výtluků ve vozovkách, ohrožujících BESIP asfaltovými směsmi 

obalovanými za studena 
g. výjezdy BESIP 

2) Zimní údržbou se rozumí odstraňování, resp. zmírňování závad ve sjízdnosti silnic  
II. a III. třídy, vzniklých povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací. Provádění zimní 
údržby se závazně řídí zákonem č. 13/1997 Sb. v platném znění o pozemních komunikacích a 
vyhláškou č. 104/1997 Sb., v platném znění, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích 
a dále schváleným Operačním plánem zimní údržby pro jednotlivá zimní období.  

3) Není-li dále v této dohodě uvedeno jinak, je pro zhotovitele závazné vymezení druhu a rozsahu 
práce, technologických postupů, posypových materiálů a lhůt k provedení údržby, vyplývající ze 
shora uvedených předpisů. 

4) Běžnou údržbou se rozumí práce na tělese silnice vymezené v Příloze č. 1 této dohody (příloha 
č. 4 Zadávací dokumentace), specifikované z hlediska rozsahu a množství. 

5) Pro jednotlivé kalendářní roky budou doby plnění zakázky blíže specifikovány v provozně 
výrobním plánu, který předá objednatel dodavateli vždy do 31. 3. příslušného kalendářního roku. 
Práce, které bude nezbytné provést od 1. 11. do 31. 3. (např. provizorní výspravy vozovek za 
studena, řez a průklest stromů, kácení apod.), zajistí dodavatel na základě výzvy objednatele 
v dohodnutém termínu.  

6) Vzhledem ke způsobu financování předmětu zakázky si objednatel vyhrazuje právo omezit 
rozsah prací běžné letní údržby provozně výrobním plánem. Objednatel si vyhrazuje právo 
omezit nebo rozšířit rozsah předmětu dohody dle jeho aktuálních potřeb (v závislosti na rozsahu 
aktuálně spravovaného území a silnic). O této skutečnosti bude poskytovatel dané služby 
v dostatečném předstihu informován. 

 
Článek III. 

Doba, rozsah a místo plnění  
1)  Doba plnění: 
      Provádění zimní údržby ve dvou zimních obdobích 2022/2023, 2023/2024 a to vždy od 1. 11 do 

31. 3. příslušného období. 
      Provádění běžné letní údržby a zajišťování bezpečnosti silničního provozu ve třech obdobích, tj. 

od 1. 11. do 31. 12., pro rok 2022, 2023, a od 1. 1. 2024 do 31. 10. 2024. 
2)  Rozsah a místo plnění: 
      Provádění zimní a běžné letní údržby včetně zajišťování bezpečnosti silničního provozu na 

silnicích oblast Bílovecko viz příloha č. 5 této dohody. Tento rozsah může být po dohodě 
smluvních stran dle potřeby upraven, a to dodatkem k dohodě. 
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Článek IV. 
Cena díla 

 
1) Cena služeb, dodávek a stavebních prací je stanovena jako cena smluvní a je uvedena v ceníku, 

který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této dohody.  
 
2) Cena u jednotlivých položek je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací 

příslušných položek.  
 
3) Objednatel z důvodu § 92a zákona č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této dohody, nebude použito 
pro jeho ekonomickou činnost, tudíž ve vztahu k předmětu této smlouvy nevystupuje jako 
plátce DPH. Z tohoto důvodu nelze režim přenesené daňové povinnosti použít a zhotovitel je 
povinen vystavit daňový doklad vč. DPH.                                        

 
4) Množství objednavatelem zadávaných výkonů (počtu technických jednotek) v jednom 

kalendářním roce je závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli jeho 
zřizovatelem (MSK).  

 
5) DPH bude účtována dle platných právních předpisů v době fakturace. 
 
6) Inflační doložka: zhotovitel má právo použít pro rok 2024 pro úpravu jednotkových cen 

koeficientu inflace. Inflací se rozumí meziroční inflace měřená vzrůstem úhrnného indexu 
spotřebitelských cen zboží a služeb, kterou udává každým kalendářním rokem Český statistický 
úřad za rok předcházející vyjádřená v procentech. 

 
7) Uhrazeny budou v uvedených činnostech pouze skutečně provedené výkony. 

 
Článek V. 

Platební podmínky a smluvní sankce 
 

1) Veškeré provedené práce budou fakturovány měsíčně na základě vzájemně odsouhlaseného 
soupisu provedených prací.  

 
2) Splatnost faktur 30 dní. 

 
3) Fakturace jednotlivých měsíců údržby musí být prováděna nejpozději do 7. dne následujícího 

kalendářního měsíce na základě soupisu provedených prací odsouhlasených a převzatých 
objednatelem. Posypový materiál bude fakturován dle skutečně spotřebovaného množství. Na 
jeho nákup (předzásobení) nebude poskytována záloha. 

 
4) U jednotlivých faktur za zimní údržbu budou objednateli pro kontrolu k dispozici uloženy u 

zhotovitele soupisy jízd s vyznačením použití jednotlivých sypačů na úsecích pro II. a III. třídy, 
záznamy o provozu vozidel nákladní dopravy (silnice II. – III. třídy), výpis GPS o stavu kilometrů 
a provedených jízdách. U jednotlivých faktur za běžnou letní údržbu budou doloženy soupisy 
provedených prací včetně použitého materiálu. Faktury budou předávány vždy ve dvou 
vyhotoveních objednateli. Pokud nebude s objednatelem sjednáno jinak. 

 
5) Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona o DPH. Ve fakturách 

budou použity identické názvy pro jednotlivé činnosti tak, jak jsou uvedeny v  Příloze č. 1 této 
dohody.  
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6) Fakturovaná částka bude členěna dle Přílohy č. 1 této dohody a dle jednotlivých silnic. 
 

7) V případě neplnění povinností, nebo jejich plnění v rozporu s touto dohodou přes písemné 
upozornění objednatele zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to 
nejpozději do patnácti dnů ode dne jejího písemného uplatnění objednatelem u zhotovitele. 
Smluvní pokuta se vztahuje na každé jednotlivé porušení závazků vyplývajících z čl. II. a VII. 
dohody na straně zhotovitele.  

 
8) Vedle smluvní pokuty je objednatel oprávněn požadovat i náhradu případné škody způsobené 

zhotovitelem objednateli vadným prováděním díla a zhotovitel je v těchto případech povinen 
objednateli tuto škodu nahradit. 

 
9) Smluvní pokutu vyjádřenou v penězích má objednatel právo započíst proti jakékoliv fakturaci 

zhotovitele, které objednatel obdrží k zaplacení. 
 

10) V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní 
pokutu v zákonné výši.   

 
Článek VI. 

Provádění díla 
 

1) Zhotovitel bude provádět dílo s řádnou péčí a hospodárností a v souladu s touto dohodou. 
 

2) Zhotovitel díla může v souladu se Zadávací dokumentací pověřit provedením jeho části 
podzhotovitele vyjma následujících činností: 

- zajištění základní zimní údržby  

 - obsazení dispečinku 

 - provádění posypu vozovek (CHRM, IM) 

 - odstraňování sněhu předloženými pluhy 

 (netýká se výpomoci v odstraňování sněhu traktorovými radlicemi).  

- zajištění běžné letní údržby 

 - vysprávky asfaltovou směsí za horka do upravených i neupravených výtluků 

 - vysprávky tryskovou metodou 

 - strojní kosení travních porostů. 

Tzn. tyto práce nesmí být realizovány poddodavateli. 
 
Zhotovitel v případě prací realizovaných poddodavateli vůči objednateli odpovídá v plném 
rozsahu tak, jako kdyby dílo prováděl sám. 

 
3) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu 

se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn zastavit práce a požadovat na zhotoviteli 
písemnou výzvou odstranění vad vzniklých vadným prováděním a požadovat provádění prací 
řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani ve lhůtě k tomu poskytnuté, je 
objednatel oprávněn od dohody odstoupit. V případě, že dílo bude prováděno zhotovitelem 
nekvalitně a věc nesnese odkladu, je objednatel oprávněn zajistit provedení prací na náklady 
zhotovitele. Zjednání i včasné nápravy nezbavuje zhotovitele povinnosti hradit škodu vzniklou 
v důsledku vadného provádění díla i jeho nápravy. 
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4) Nakládání s vytěženým dále použitelným materiálem bude řešeno případ od případu formou 
odprodeje. 
 

5) Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn kromě kontroly výkaznictví provádět 
kontrolu adekvátnosti zimní údržby komunikací ve vztahu k povětrnostním podmínkám, 
zaznamenaným na území svěřeném k údržbě. 

 
6) Kontrola adekvátnosti bude probíhat na vybraných výkonech zimní údržby. Podle seznamu 

položek uvedeného výše se jedná o položky skupiny 11xx a 17xx a vybrané položky skupiny 
12xx.  

 
7) V případě překročení očekávaných výkonů v jednotlivých činnostech bude postupováno 

následovně: 
- Při překročení o více než 15% dodavatel zpracuje podrobné zdůvodnění 

8) Hodnocení adekvátnosti bude probíhat primárně v týdenní periodě (kalendářní týden). To 
znamená, že ke každému úhrnnému týdennímu hlášenému výkonu bude doplněn příslušný 
týdenní očekávaný výkon. Porovnáním těchto výkonů bude odvozena adekvátnost hlášených 
výkonů, a to jak v absolutní míře (v měrných jednotkách), tak i v relativní míře (v procentech). 

 
9) Zhotovitel se zavazuje, že na pokyn objednatele bude připraven předávat informace týkající se 

zpracování dat pro výpočet tzv. Indexu náročnosti zimní údržby. 
 

Článek VII. 
Povinnosti zhotovitele 

 
1) Seznámit se s technologiemi zimní údržby, které jsou stanoveny přílohou č. 7 vyhlášky č. 

104/1997 Sb., technologiemi běžné letní údržby dle příslušných norem, technických podmínek, 
technologických pokynů a dodržovat je při realizaci této veřejné zakázky. 

 
2) Zpracovat ke dni 30.8. běžného roku Plán zimní údržby silnic (PZÚS) podle pokynů objednatele 

a předložit jej objednateli ke schválení. 
 

3) Vést denní záznamy o zimní údržbě v písemné nebo elektronické podobě a kopie těchto 
záznamů, pokud nebude objednatelem stanoveno jinak, pravidelně 1 x měsíčně předat 
objednateli, nejpozději však do 10. dne následujícího kalendářního měsíce. Záznamy budou 
vedeny tak, jak je stanoveno vyhláškou č. 104/1997 Sb. v platném znění (příloha č. 8) a v souladu 
s pokyny objednatele. Po skončení zimního období bude provedeno, do 10. 4. příslušného roku, 
vyhodnocení zimní údržby a předáno objednateli. Toto vyhodnocení je rovněž upraveno 
Vyhláškou č. 104/1997 Sb. v platném znění. V případě pokračování zimní údržby po 31. 3. je 
zhotovitel povinen zpracovat samostatné vyhodnocení tohoto plnění do 10ti dnů po ukončení 
této činnosti. 

 
4) Vést stavební deník v souvislosti s realizací technologií běžné letní údržby. Dle dispozic 

zadavatele předávat informace o nasazení pracovníků, strojů a provádění technologií údržby. 
 

5) Zřídit dispečerské pracoviště zimní údržby silnic s patřičným vybavením a zázemím. 
 
6) Provést předzásobení posypovými materiály do 30. 10. příslušného roku s tím, že písemně 

oznámí tuto skutečnost objednateli.  
     Předzásobení je v minimálním  množství 600 tun posypových solí a cca 1.200 tun drtě.  

                                            



    Strana 6 z 22 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

7)   Průběžně informovat objednatele o skutečnostech zjištěných při provádění údržby. Dle 
dispozic objednatele předává informace o sjízdnosti silnic v oblasti Bílovec a o denních 
výkonech při zajišťování zimní údržby silnic dle  Přílohy č. 2  této dohody. 

 

8)  Trvale sledovat předpověď a vývoj počasí z dostupných zdrojů a včas reagovat na teplotní 
změny, případně jiné změny (srážky, náhlá námraza), které mohou nepříznivě ovlivnit popř. 
ztížit další sjízdnost předmětných silnic.  

 

9)   Dodržovat časové lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti silnic stanovené vyhláškou č. 
104/1997 v platném znění (§ 45 a §27 odst. (3) zákona č. 13/1997 Sb. V případě údržby 
chodníků na mostech dodržovat lhůty a rozsah jejich údržby, dle schváleného Plánu zimní 
údržby. 

 

10)   Kdykoliv   umožnit    objednateli    kontrolu   provádění běžné letní a zimní údržby zejména  
kontroly  dispečerských pracovišť, techniky  a  skladů  posypových      materiálů ( písemný 
seznam kompetentních pracovníků objednatele je  uveden  v Příloze č. 3 této dohody.)   

  

11)   Na vyžádání objednatele dokládat fakturované výkony prvotními doklady. 

 

12)   Zpracovat organizační směrnici upravující technologii a způsob komunikace, kontrolu a 
kompetence při provádění zimní údržby, případně i mimo zimní období. Směrnici předložit 
objednateli ke schválení nejpozději do 30. 9. v příslušném kalendářním roce. 

 

13)   Při provádění předmětu plnění dodržovat všechny předpisy a vyhlášky související s BOZP, PO, 
bezpečností silničního provozu a ochranou životního prostředí na spravovaných silnicích 
v oblasti Bílovec minimálně ve smyslu zadávací dokumentace. 

 

 
Článek VIII. 

Ukončení dohody 
 

1) Smluvní vztah skončí uplynutím doby na, kterou byl sjednán. 
 

2) Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od dohody v případě jejího podstatného porušení 
druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením dohody se rozumí zejména: 

a) neprovádění díla, 
b) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících 

se provádění díla, 
c) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost, 
d) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné 

částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první 
výzvy, 

e) nedodržení smluvních ujednání dle čl. VII odst. 5 této dohody. 
 
3) Dohodu lze rovněž ukončit:   

a) odstoupením od dohody ze strany objednatele ve smyslu článku VI. odst. 3 této 
dohody. V tomto případě smluvní vztah končí doručením písemného projevu vůle 
objednatele zhotoviteli. 

b) výpovědí ze strany objednatele při neplnění povinností stanovených v článku VII. této 
dohody. 
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c) Výpovědí ze strany zhotovitele pro případ, že objednatel bude v prodlení s úhradou 
faktur o více než 30 dnů. 

 
Výpovědní lhůta činí pro obě smluvní strany 3 měsíce s tím, že její běh se počítá od prvého 
dne kalendářního měsíce, který následuje po doručení písemné výpovědi druhé smluvní 
straně. 
 

Článek IX. 
Ostatní ujednání 

 
1) Zhotovitel je odpovědný za závady ve sjízdnosti udržovaných silnic ve smyslu příslušných 

ustanovení zákona č. 13/1997 Sb. v platném znění, a to v zimním období v rozsahu daném také 
operačním plánem zimní údržby. 

 
2) Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené třetím osobám v souvislosti s plněním úkolů 

v rámci předmětu dohody nebo v souvislosti s porušením povinností, k jejichž plnění se touto 
dohodou zavázal. Na zhotovitele je přenesena rovněž zodpovědnost za škodu dle § 27 odst. 2 a 
odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb. V případě že objednatel bude nucen nahradit třetí osobě škodu dle 
§ 27 odst. 2 a odst. 3 nebo § 420 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, jejíž 
příčinou bude prokázané porušení povinností zhotovitele dle této dohody, zavazuje se zhotovitel 
uhradit objednateli veškeré náklady, které objednatel jako náhradu škody třetí osobě uhradí. 
Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli rovněž pokutu či jinou správní sankci, která bude 
objednateli uložena v důsledku prokázaného porušení povinností zhotovitele dle této dohody. 

 
3) Zhotovitel souhlasí s podmínkou, že objednatel má právo pozastavit úhradu veškerých úhrad 

splatných na základě této dohody v případě, kdy zhotovitel poskytuje nebo poskytl vadné plnění 
/pozdní či nekvalitní/ v souladu s čl. V. dohody. Objednatel není v tomto případě v prodlení dle 
příslušných ustanovení této dohody či obecně závazných právních aktů a nevztahují se na něj 
žádná sankční opatření. 

 
4) Odpovědnost za vady díla při provádění zimní údržby, běžné letní údržby se řídí příslušným 

ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
 

5) Dodavatel poskytuje záruku za jakost na práce specifikované a zahrnuté v tabulkách – běžné letní 
údržby, které tvoří součást Přílohy č. 1 této dohody od převzetí prací objednatelem.  

 
 
 

Článek X. 
Závěrečná ustanovení 

 
 1)  Tato dohoda je vyhotovena v jednom elektronicky podepsaném vyhotovení. 
 
 2)  Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, 

kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dohody dojde druhé smluvní straně, pokud nestanoví 
zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jinak. V takovém případě dohoda nabývá 
platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv. 

 
4) Jakékoli změny závazků obsažených v této dohodě musí mít písemnou formu a být schváleny 

statutárními zástupci smluvních stran. Tyto dodatky dohody jsou potom platné jako nedílná 
součást této dohody, jsou označeny jako „Dodatek rámcové dohody“ a číslovány pořadovými 
čísly. 



    Strana 8 z 22 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
5) Tato dohoda je závazná i pro právní nástupce účastníků smlouvy. 
 
6) Tato dohoda byla uzavřena po pečlivém projednání, zvážení všech okolností, svobodně a vážně, 

je prosta omylů a na důkaz souhlasu s ní ji takto smluvní strany podepisují. 
 
7) Osobní údaje obsažené v této dohodě budou Správou silnic Moravskoslezského kraje, 

příspěvkovou organizací zpracovány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této 
dohodě; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Správou silnic Moravskoslezského kraje, 
příspěvkovou organizací použity. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace 
při zpracování osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně 
osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Správy silnic 
Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace www.ssmsk.cz. 

 
8) Objednatel sděluje, že tato dohoda bude ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 

1728 odst. 2 a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) § 2 odst. 1, registrovaná 
v registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra České republiky. 

 
Příloha č. 1 - Ocenění činností zimní údržby a běžné letní údržby za příslušné období (viz výkaz 
výměr ze ZD). 
Příloha č. 2 - Denní výkony při zimní údržbě – tabulka: Předběžný formulář denního hlášení o stavu 
sjízdnosti   
Příloha č. 3 -    Seznam zaměstnanců oprávněných provádět kontrolní činnost. 
Příloha č. 4 -  Technické a technologické podmínky pro zajištění provádění letní a zimní údržby 
komunikací 
Příloha č. 5 - Přehled silnic a km při ZÚ Bílovecko 
Příloha č. 6 -     Popis fakturačních kont 

Dohodu přezkoumal ve vztahu k veřejné zakázce:          

 

 

 

 
 
 
 
 
 

.                                                   

    
    ředitel SSMSK p.o.        jednatel společnosti 

  

7. 10. 2022

http://www.ssmsk.cz/
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Příloha č. 2 rámcové dohody 

 
 Předběžný formulář denního hlášení o stavu sjízdnosti 

 

Pořadové číslo hlášení: ……….. 

SSMSK, středisko …………. dne …………………… hod. ……………… 
 

1. Vývoj počasí: 
 
 
 
 

Spad nového sněhu v cm ( průměr za středisko ): ………….. cm 

 

2.  Prostředky a mechanizmy Počet dodavatelských mechanizmů:…….ks 

 a b c  a b c 

Sypače + pluhy    Sněhové frézy    

Autopluhy    Rozmetače soli    

Traktor+radlice    Kropičky    

Nakladače    Šípové pluhy    

Autogrejdry    Ostatní    

( a = nasazené, b = v pohotovosti, c = v poruše ) 
 

Spotřeba 
posyp.  
materiálu      *) 

Sůl - t Inert - t Plužení - km Počet nasazených pracovníků 

    

*) Pokud nejsou přesné údaje ke konci směny, odhad. 

3. Stav sjízdnosti: 
 
 
 
 
 

4. Uzavřené úseky: 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zprávu podává: Podpis: ……………………… 
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Příloha č. 3 rámcové dohody 

Seznam zaměstnanců SSMSK oprávněných provádět kontrolní činnost. 
 
 
ředitel Správy silnic Moravskoslezského kraje 

náměstek technicko - provozního úseku Správy silnic Moravskoslezského kraje   

pracovníci Správy silnic Moravskoslezského kraje střediska Nový Jičín – vedoucí střediska 

- vedoucí TSÚ 

        - technickosprávní pracovník 
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Příloha č. 4 rámcové dohody 

TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ PODMÍNKY PRO ZAJIŠTĚNÍ 
PROVÁDĚNÍ LETNÍ A ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ 

Uchazeči při své činnosti údržbových prací musí postupovat ve smyslu platných ČSN a ZTKP, TKP, TP, 
VL a bude plně respektován Resortní Systém Jakosti – PK MDS ČR. 
Rovněž budou postupovat podle Technických podkladů pro zajištění údržby silnic, které jsou obsahem 
Interní směrnice SSMSK reg. Č. IS/13/03 včetně dodatků jsou k nahlédnutí u SSMSK středisko Ostrava. 
 
Vybrané Technické podmínky pro provádění běžné letní a zimní údržby  
 
TP 41 Opravy povrchových poruch betonových konstrukcí pomocí plastbetonu 
TP 43 Sanace trhlin v betonových spodních stavbách mostů injektáží netradičními materiály 
TP 51 Odvodnění silnic vsakovací drenáží 
TP 52 Recyklace na místě za tepla u vysprávek 
 1. část - Oprava podélných spár a trhlin remixerem 300 FRP firmy Wirtgen 
TP 53 Protierozní opatření na svazích pozemních komunikací 
TP 57 Speciální bezpečnostní zařízení na pozemních komunikacích 
TP 58 Směrový sloupek a odrazky 
TP 61 Recyklace na místě za tepla u vysprávek 
 2. část - Vysprávky povrchů s malým recyklerem 
TP 62 Katalog poruch vozovek s cementobetonovým krytem 
TP 63  Ocelová svodidla na pozemních komunikacích 
TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 
TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích 
TP 70 Zásady pro provádění a zkoušení vodorovného dopravního značení na pozemních 

komunikacích 
TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek 
TP 83 Odvodnění pozemních komunikací 
TP 85  Zpomalovací prahy 
TP 86 Mostní závěry 
TP 87 Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek 
TP 88 Oprava trhlin v betonových konstrukcích 
TP 89 Ochrana povrchů betonových mostů proti chemickým vlivům 
TP 91 Rekonstrukce vozovek s cementobetonovým krytem 
TP 92 Navrhování údržby a oprav vozovek s cementobetonovým krytem 
TP 96 Vysprávky vozovek tryskovou metodou 
TP 99  Vysazování a ošetřování silniční vegetace 
TP 100  Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích 
TP 104  Protihlukové clony podél pozemních komunikací 
TP 105 Nakládání s odpady vznikajícími při technologiích používajících asfaltové emulze bez obsahu 

dehtu 
TP 107 Odvodnění mostů pozemních komunikací  
TP 111 Přímé zpracování recyklovatelného asfaltového materiálu do vozovek  
TP 113 Značky a symboly pro výkresy pozemních komunikací 
TP 114 Svodidla na pozemních komunikacích 
TP 115 Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem 
TP 116 Použití ovoce, trávy a zemin ze silničních pozemků  
TP 119 Odrazová zrcadla 
TP 120 Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů pozemních komunikací 
TP 126 Použití R-materiálu smícháním s kamenivem a asfaltovou pěnou pro PK 
TP 127 Přezkoušení dávkování sypačů chemických materiálů s automatikou dávkování 
TP 128 Ocelové svodidlo NH4 prostorové uspořádání 
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TP 130 Odrazky proti zvěři 
TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení 
TP 134 Údržba a opravy vozovek s použitím R-materiálu obalovaného za studena asfaltovou emulzí a 

cementem 
TP 138 Užití struskového kameniva do pozemních komunikací 
TP 139 Betonové svodidlo 
TP 140 Dřevoocelové svodidlo 
TP 141 Zásady pro systémy proměnného dopravního značení a zařízení pro proměnné provozní 

informace na PK 
TP 143 Systém hodnocení přenosných svislých dopravních značek 
TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách PK 
TP 151 Asfaltové směsi s modulem tuhosti (VMT) 
TP 152 Štěrbinové žlaby na pozemních komunikacích 
TP 156  Mobilní plastové vodicí stěny a ukazatele směru 
TP 157 Mostní objekty pozemních komunikací s použitím ocelových trub z vlnitého plechu 
TP 158  Tlumiče nárazu 
TP 159 Vodicí stěny 
TP 162 Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena na místě s použitím asfaltových 

pojiv a cementu 
TP 165 Proměnné svislé dopravní značky a zařízení pro provozní informace 
TP 166 Ocelové svodidlo Fracasso 
TP 167 Ocelové svodidlo NH4 
TP 169 Zásady pro označování dopravních situací na pozemních komunikacích 
TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací 
TP 171 Vlečné křivky pro ověřování průjezdnosti směrových prvků pozemních komunikací 
TP 174 Zásady používání dopravních majáčků 
TP 185 Ocelové svodidlo ZSSK/H2 
TP 186 Zábradlí na pozemních komunikacích 
TP 190 Ocelové svodidlo ZSODS1/H2 
TP 191 Ocelové svodidlo MS4/H2 
TP 192 Dlažby pro konstrukce pozemních komunikací 
TP 194 Kompozitní materiály pro vybavení objektů pozemních komunikací 
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Příloha č. 5 rámcové dohody 

Přehled silnic a km při ZÚ Bílovecko   
 

       

číslo 
silnice místopis 

délka 
km 

zimní 
posyp 

 

II/463 Bílovec křiž. s I/47- Stará Ves- hr. okr. OP 6,097 CH+I  

II/464 Nová Horka-Bílovec-Tísek-Výškovice- hr. okr. OP 15,550 CH+I  

II/464 D1 - obchvat Studénky 3,400 I  

II/465 Výškovice křiž s II/464- hr. okr. OP      

II/478 Klimkovice- hr.okr.OV 1,269 CH  
II/647 Bravantice - Klimkovice- Rampa D1 6,084 CH  

CELKEM SILNICE II.TŘÍDY 32,400    

III/04740 Kujavy křiž. s I/47 -Jílovec 1,620 I  

III/4631 Děrné křiž.s I/47-Požaha-hr,okr.OP 4,054 I  

III/4635 Výškovice-hr.okr.OP 1,949 I  

III/4636 St.Ves křiž. s II/463- Ohrada 1,849 I  

III/4637 St.Ves křiž s II/463-Slatina-Výškovice 4,792 I  

III/4638 Slatina spojka 0,033 I  

III/4639 St.Ves-Bravinné-Lukavec-Fulnek křiž. S I/57 9,478 I  

III/46411 Tísek-Slatina 2,508 I  

III/46412 Tísek-Lubojaty 3,151 I  

III/46414 Bílovec-Lubojaty-Olbramice 7,603 I  

III/46416 Bravantice křiž. s I/47-Bravantice-Olbramice 3,673 I  

III/46417 Josefovice křiž.s I/47-Josefovice-Olbramice 2,616 I  

III/46419 Velké Albrechtice průtah 5,010 I  

III/46420 Butovice-Pustějov-Hl.Životice-I/57 7,442 I  

III/46421 I/47 - Bílov-Pustějov 5,265 I  

III/46423 Pustějov-Kujavy 2,221 I  

III/46424 Kujavy křiž. I/47 - Kujavy- křiž.s III/46423 1,882 I  

III/46424 Kujavy - kř. III/46420 Hl.Životice 2,522 plužení  

III/46425 Hl.Životice - Kujavy 2,850 I  

III/46426 Hl.Životice průtah 2,647 I  

III/46427 Bravantice kříž.s I/47 -Studénka - II/464 7,252 I  

III/4654 hr.okr.OP - Zbyslavice- Olbramice- Klimkovice 8,702 I  

III/4655 Klimkovice-Hýlov 2,894 CH  

III/4656 Lubojaty-Bítov - hr.okr.OP 3,193 I  

III/4657 Hýlov příjezdná 0,500 CH  

III/46610 hr.okr.OP - Zbyslavice 1,366 I  

III/4692 hr.ok.OV- Vřesina- hr.okr.OV      

III/4693 Vřesina-Klimkovice 4,464 I  

III/4782 Klimkovice křiž.s I/47-hr.okr.OV( Janová)      

III/4804 Josefovice křiž.s I/47-Jistebník-hr.okr.FM 5,848 I  

CELKEM SILNICE III.TŘÍDY 107,384    
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Příloha č. 6 rámcové dohody 

LEGENDA    

ZIMA fakturační 
konto 

      

1 11120 
Posyp vozovek  chemický 
se zkr. a plužením (bez 
materiálu) 

skutečně ujeté km při posypu s plužením (viz 
výpis z GPS) chemickým materiálem se zkrápěním 
dtto 11130 

km 

2 11130 
Posyp voz. chemický se 
zkr.(bez materiálu) 

skutečně ujeté km při chemickém posypu silnic 
II.a III. tříd se zkrápěním (viz výpis z GPS), včetně 
naložení posypového materiálu, účtuje se pouze 
výkon bez přístavných kilometrů, tj. bez km 
nutných k tomu, aby se vozidlo dostalo na "svůj 
úsek". Při jízdě bez výkonu na svém okruhu lze 
použít konto Kontrolní jízdy posypovým vozem. 
Součet ujetých km (výkon) na okruhu bude 
rozkontován na konta 11130 
(alt.11310),11120,11820, 12310. 

km 

3 11310 
Posyp vozovek inertní (bez 
materiálu) 

skutečně ujeté km při posypu inertním 
materiálem (viz výpis z GPS) dtto 11130 

km 

4 11320 
Posyp vozovek inertní 
s plužením (bez materiálu) 

skutečně ujeté km při posypu inertním 
materiálem s plužením (viz výpis z GPS) dtto 
11130 

km 

5 11810 
Kontrolní jízdy osobním 
automobilem 

kontrolní jízdy ke kontrole o stavu a sjízdnosti 
silnic ujeté určenými OA (viz výpis z GPS) na 
silnicích II. a III. tříd 

km 

6 11820 
Kontrolní jízdy posypovým 
vozem 

kontrolní jízdy ke kontrole o stavu a sjízdnosti 
silnic ujeté určenými NA (viz výpis z GPS) bez 
přístavných km, pouze na "přiděleném úseku 
(úsecích)" 

km 

7 12310 
Odstraňování  sněhu 
předsazenou  radlicí 

skutečně prohrnuté km. (viz výpis z GPS) dtto 
11130 

km 

8 12330 
Odstraňování  sněhu  
traktorovou radlicí 

vykazují se pouze skutečné výkonové hodiny 
stroje při výkonu na silnicích II.a III. tříd 

hod 

9 12510 Frézování sněhu z vozovky 
vykazují se pouze skutečné výkonové hodiny 
stroje při výkonu na silnicích II.a III. tříd 

hod 

10 12520 
Odstraňování sněhu 
nakladačem 

oceněna hodina práce při odstraňování sněhu 
nakladačem 

hod 

11 12630 
Odvodnění vozovek při tání 
a uvolňování vpustí 

oceněná hodina práce při uvolňování vpustí, DZP 
hod 

12 12620 Mosty úklid sněhu a posyp 
odstranění sněhu z chodníků a posyp (zajištění 
schůdnosti), DZP 

hod 

13 12720 Úklid sněhu  včetně odvozu 
Úklid sněhu  včetně odvozu, DZP, konto se 
používá v případě bariér na mostech a v průtazích 
měst. 

m3 

14 13910 Dispečerská služba-paušál 

dispečerská služba v zimním období zajišťovaná 
24 hodin (1 dispečer non stop) 
Položka pro pokrytí nákladů na kompletní 
dispečerské pracoviště, tedy jeho výbavu a 
nepřetržitě obsazení dispečerem zimní údržby. 
Položka se fakturuje výhradně v zimním období.  

den 
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15 13920 
Pohotovost zimní údržby - 
paušál 

Položka pro pokrytí nákladů na provoz středisek 
zimní údržby zahrnující např. pohotovost domácí, 
připravenost k zásahu na pracovišti, energie, 
sklady, mechanizmy, lidské zdroje a další. Položka 
se fakturuje výhradně v zimním období.  

den 

16 16120 Zásněžky - osazení 
Zásněžky - osazení včetně dodání zásněžky, DZP 
(zásněžka je majetkem zhotovitele), včetně 
zavětrování 

bm 

17 16130 Zásněžky - odstranění 
Zásněžky - odstranění, včetně odvozu na skládku 
zhotovitele, DZP 

bm 

18 16230 Sněhové tyče - osazení 
Sněhové tyče - osazení včetně dodání materiálu, 
DZP (sněhová tyč je majetkem zhotovitele) 

ks 

19 16240 Sněhové tyče - odstranění 
Sněhové tyče - odstranění,včetně odvozu na 
skládku dodavatele, DZP 

ks 

20 17110 
Posypový materiál - sůl 
NaCL - letní cena 

Posypový materiál - sůl NaCL, nákup materiálu 
letní cena, manipulace s materiálem - při 
uskladnění, pro posyp budou použity chemické 
rozmrazovací materiály splňující požadavek bod 8 
b) příloha č.7 vyhl. č.104/97 Sb. a TP116 
minimální množství 600 t předzásobení 

t 

21 17130 
Posypový materiál - sůl 
NaCL - zimní cena 

Posypový materiál - sůl NaCL, nákup materiálu 
zimní cena, manipulace s materiálem - při 
uskladnění, pro posyp budou použity chemické 
rozmrazovací materiály splňující požadavek bod 8 
b) příloha č.7 vyhl. č.104/97 Sb. a TP116 

t 

22 17210 Solanka 
Solanka-výroba, uskladnění, solný roztok musí mít 
koncentraci 18 – 21 % (hmotnostních) 

l 

23 17310 
Posypový materiál - inert - 
kamená drť 

Posypový materiál - inert - kamená drť, drcené 
kamenivo, nákup manipulace s materiálem : bod 
8 b) příloha č.7 vyhl. č.104/97 Sb. struskové 
kamenivo : bod 8 b) příloha č.7 vyhl. č. 104/97 Sb. 

t 

 
LÉTO 

fakturační 
konto 

    
  

1 21120 
Čištění vozovek metením 
strojně samosběr 

Čištění vozovek metením strojně samosběr, u 
této činnosti pokud nebude určeno jinak, bude se 
počítat pro výpočet zametené plochy záběr 
kartáče v průměru 2,0 m x délka, bez poplatku za 
složení na skládku, DZP vč. použití agresivního 
kartáče. 

m2 

2 21130 
Čištění vozovek 
splachováním strojně 

Čištění vozovek splachováním strojně, u této 
činnosti pokud nebude určeno jinak, bude se 
počítat pro výpočet umyté plochy v průměru 1,0 
m x délka, DZP 

m2 

3 21150 
Čištění vozovek metením 
ručně 

Jedná se o čištění vozovek špatně přístupných 
míst pro strojní čištění, včetně odvozu materiálu 
na skládku bez skládkovného, DZP 

m2 

4 22110 
Vysprávky asf. směsí za 
horka do upr. výtluků 

zaříznutí výtluku, vybourání materiálu (lze použít i 
frézu), vyčištění plochy, spojovací postřik, 
rozprostření asfaltové směsi, hutnění válcem, 
ošetření spár teplou zálivkou, DZP, (obalovaná 
směs ACO8: ČSN 73 61 21, ACO11: ČSN 73 61 21) 

t 
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5 22120 
Vysprávky asf. směsí za 
studena 

odstranění uvolněného materiálu z výtluku, 
očištění event. nahřátí, rozprostření asfaltové 
směsi, hutnění, DZP, studená asfaltová směs musí 
být schválena pro použití na PK 

t 

6 22130 
Vysp.asf.sm. za horka do 
neupr.výtluků 

odstranění uvolněného materiálu z výtluku, 
očištění event. nahřátí, rozprostření asfaltové 
směsi, hutnění, DZP, (obalovaná směs ACO8: ČSN 
73 61 21, ACO11: ČSN 73 61 21) 

t 

7 22150 
Vysprávky výtluků 
tryskovou metodou 

vyčištění výtluku tlakovým vzduchem, prostřik 
emulzí, vyplnění výtluku emulzí obaleným 
kamenivem, přesypání suchým kamenivem viz TP 
96, DZP  

t 

8 22169 
Vysprávky vozovky většího 
rozsahu 

jedná se o vysprávku souvislé větší plochy 
komunikace nad 10m2, s použitím frézy na asfalt 
frézování do 5cm, spojovací postřik, pokládka 
asfaltobetonové směsi nejlépe strojně (finišer), 
hutnění samopojízdným válcem, ošetření spár 
zálivkou, DZP, odvoz frézované drtě na skládku - 
vytěžený materiál odkup zhotovitelem za 
stanovenou cenu 100 Kč/tuna, pokud nebude 
dohodnuto jinak 

m2 

9 24840 
Frézování spár a prasklin 
vč.zalití asf. zálivkou 

Frézování spáry, nebo prasklin, vyfoukání horkým 
vzduchem, zalití asf.hmotou, pohoz kamenivem, 
DZP, není specifikován materiál zálivky musí být 
schválen pro použití na PK, TP 115 

bm 

10 24810 Řezání stávajícího 
živičného krytu hl 5 -10 cm 

provedení řezání živičného krytu řezačkou asfaltu 
do hloubky až 10 cm, DZP, v položce jsou 
zakalkulováy i náklady na spotřebu vody 

m 

11 31120 SDZ mytí, čištění 
omytí od prachu (očištění od spreje) lícní strany, 
strojní i ruční, DZP 

ks 

12 31310 
SDZ - narovnání stojanu, 
nebo značky 

narovnání stojanu nebo značky bez materiálu, 
DZP 

ks 

13 31510 SDZ - oprava stojanu  
oprava stojanu - výměna stojanu, DZP, 
předpokládá se sloupek Fe+Zn 

ks 

14 31520 
SDZ - oprava stojanu s 
výměnou patky 

oprava stojanu s výměnou patky, materiál: 
sloupek, patka, beton, DZP 

ks 

15 31610 SDZ - likvidace značky 
odstranění DZ, případně sloupku včetně patky, 
úprava terénu, odvoz materiálu, DZP 

ks 

16 31720 
Výměna SDZ na původním 
stojanu 

demontáž stávající DZ a montáž nové DZ, DZP, 
základní velikost, folie tř.I  

ks  

17 31730 
Zřízení SDZ včetně stojanu 
a patky 

výkop, patka, beton, dodávka a montáž sloupku, 
dodávka a montáž DZ, DZP 

m2 

18 31750 
SDZ osazení v 
retroreflexním podkladu 
vč. stojanu a patky 

výkop, patka, beton, dodávka a montáž sloupku, 
dodávka a montáž DZ (se žlutým lemem), DZP 

m2 

19 31770 
SDZ výměna za SDZ v 
retr.podkladu 

demontáž stávající DZ a montáž nové DZ (se 
žlutým lemem), DZP 

ks 

20 32110 SDZ velkoplošné - mytí omytí (očištění) lícní strany, strojní i ruční, DZP m2 

21 32310 SDZ velkoplošné - likvidace 
odstranění DZ, odstranění konstrukce, odstranění 
základu, případně sloupku včetně patky, DZP 

m2 
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22 32420 Výměna a doplnění lamel 
demontáž poškozených lamel, montáž nových 
lamel DZP 

m2 

23 41110 Ocelová svodidla -čištění 
čištění – mytí tlakovou vodou nebo strojně 
kartáčem, DZP  

bm 

24 41210 
Ocelová svodidla -zřízení, 
jednostranné 

rozměření, dodávka a beranění sloupků, dodávka 
a montáž spojek, pásnic, vyrovnání, DZP  

bm 

25 41310 
Ocelová svodidla - opravy 
rovnání 

rovnání svodidla směrové, výškové na místě, DZP bm 

26 41420 
Ocelová sv. - opravy s 
dodáním nové pásnice 

demontáž poškozených pásnic, vyrovnání 
sloupků, dodávka a montáž nových pásnic,DZP 

bm 

27 41510 Ocelová svodidla - likvidace  
demontáž pásnic a spojek, vytažení sloupků, 
úprava terénu, odvoz vytěženého materiálu, DZP 

bm 

28 42110 
Zábradlí - nátěry včetně 
očištění 

očištění ocelovým kartáčem, nátěr základní a 
finální barvou, DZP 

bm 

29 42510 Zábradlí - likvidace Zábradlí – likvidace vč. odvozu materiálu DZP bm 

30 44110 
Nástavce na svodidla - 
čištění 

strojní čištění mytím kartáčem, DZP ks 

31 44210 
Nástavce na svodidla - 
zřízení 

dodávka a monáž nástavce na svodidlo, DZP ks 

32 44410 
Odrazky ve svodidlech - 
zřízení, výměna 

dodávka a montáž odrazek ve svodidlech, 
případně výměna kus za kus, DZP 

ks 

33 45110 
Směrové sloupky - čištění 
strojně 

strojní čištění mytím kartáčem,DZP ks 

34 45210 Směrové sloupky - zřízení 
dodávka sloupku, výkop a montáž směrového 
sloupku (plastového) DZP 

ks 

35 45220 
Směrové sloupky – zřízení 
vč. bet. patky 

dodávka sloupku a patky, výkop, betonáž a 
montáž směr. sloupku (plastového) DZP 

ks 

36 45410 
Směrové sloupky - 
znovuosazení 

montáž směrového sloupku bez dodávky, 
případně vyrovnání,  DZP 

ks 

37 48110 Zrcadlo - výměna 
Výměna dopravního obdélníkového zrcadla 800 x 
1000, na stáv. nosiči, včetně dodání zrcadla, DZP,  

ks 

38 51220 
Krajnice nezpevněná - 
seřezávání s naložením 

Krajnice nezpevněná - seřezávání s naložením, 
včetně odvozu materiálu, DZP, bez skládkovného 

m2 

39 51310 
Krajnice nezpevněná - 
opravy, zřízení 

Krajnice nezpevněná - opravy, zřízení: urovnání, 
dosypání materiálu obv. Frézované drtě, 
zhutnění, včetně materiálu, DZP 

m2 

40 52110 
Čištění příkopů od odpadků 
ručně 

Čištění příkopů od odpadků ručně včetně odvozu 
na skládku, DZP, bez skládkovného 

hod 

41 52310 
Hloubení příkopů - do 0.3 
m3/m 

hloubení příkopů strojně, alternativně ručně, 
naložení materiálu, odvoz materiálu, DZP, bez 
skládkovného 

bm 

42 52320 
Hloubení příkopů - do 0.5 
m3/m 

hloubení příkopů strojně, naložení 
materiálu,odvoz materiálu, DZP, bez 
skládkovného 

bm 

43 53120 
Rigoly - čištění nánosu tl. 
10cm - ručně 

Čištění nánosu do tl. 10cm - ručně, včetně odvozu 
materiálu, DZP bez skládkovného 

bm 

44 55110 Propustek -  čištění 
odstranění nánosu, úprava terénu v okolí 
čel,čištění tlakovou vodou, odvoz materiálu, bez 
skládkovného, DZP 

bm 
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45 56110 Silniční kanalizace - čištění čištění tlakovou vodou (krtkem), DZP bm 

46 58120 
Vpustě, šachty - čištění 
běžné 

čištění běžné, vysypání koše, očištění, 
propláchnutí vodou, odvoz materiálu, DZP, bez 
skládkovného 

ks 

47 58140 
Vpustě silně znečištěné - 
čištění strojní 

vysypání koše, propláchnutí vodou, použití sacího 
zařízení, odvoz materiálu, DZP, bez skládkovného 

ks 

48 58210 Vpustě - výměna mříže 
jedná se o výměnu mříže včetně dodávky, 
obvykle za polyplast D400 - 500x500, demont. + 
montáž + dod.DZP 

ks 

49 58220 Vpustě - výměna koše 
jedná se o výměnu koše (převážně Fe+Zn, nebo 
plast) včetně dodávky, DZP 

ks 

50 5xxxx  
Osazení mříží s rámem 
hmotnosti nad 50 do 100 
kg  

Položka je určena pro osazení mříží litinových 
včetně rámů a košů na bahno. Vpoložkách nejsou 
zakalkulovány náklady na dodání mříží, rámů, 
košů, na bahno; Tyto náklady se oceňují ve 
specifikaci. Ztratné se nestanoví. V položce jsou 
zakalkulovány i náklady na cementovou maltu. 

kus 

51 5xxxx  Vpustě, šachty - zřízení, 
 DN 600 hl. do 1500, kompletní dodávka a montáž 
vč. veškerých nákladů 

ks 

52  5xxxx Vpustě, šachty - oprava,  
DN 600 hl. do 1500, kompletní oprava vč. 
veškerých nákladů 

ks 

53 5xxxx  Vpustě, šachty - likvidace, 
 DN 600 hl. do 1500, kompletní likvidace vč. 
uvedení povrchu do pův. stavu 

ks 

54 59110 Silniční obruby - oprava 
oprava stávající obruby bez dodávky, úprava 
podkladu,osazení stávající obruby dobetonového 
lože, úprava terénu, DZP  

bm 

55 59998 Poplatek za skládku 
Do tuny složeného materiálu se započítají veškeré 
náklady spojené s uložením na skládku, 
poplatkem za skládku,  

t 

56 5xxxx  
Jednořádek z kostek 
drobných - rozebrání 

Rozebrání rozvolněného jednořádku z kostek do 
cca 10x10 cm DZP 

m 

57 5xxxx 
Jednořádek z kostek 
drobných - oprava 

Oprava jednořádku z kostek do cca 10x10 cm, s 
dodáním kostek do max.20% materiálu, do CB 
lože, DZP 

m 

58 601xx 
Pročištění a oprava svodů 
odvodňovačů včetně 
kompenzátorů a objímek 

jedná se o ruční čištění odvodňovačů, 
propláchnutí tlakovou vodou, opravu rozpojených 
gumových kompenzátorů, opravu případně 
výměnu kovových objímek kompenzátorů 

m 

59 601xx 
Očištění konstrukce mostů 
ručně 

 Chodníky a římsy, očištění povrchu chodníkových 
říms a nosné konstrukce, odstranění 
nesoudržných částí, odstranění výkalů ptactva, 
použití tlakové vody, DZP, bez skládkovného 

m2 

60 601xx 
Čištění odvodňovacích 
mostních vpustí ručně 

čištění běžné, vysypání koše, očištění, 
propláchnutí, odvoz materiálu DZP, bez 
skládkovného 

kus 

61 601xx 
Odstranění uchycené 
náletové vegetace ze všech 
částí mostu. 

Položka obsahuje i odstranění stromů o průměru 
kmene do průměru 10 cm. Součástí položky je i 
případně nutné odklizení křovin a stromů do 50 
m no s naložením na dopravní prostředek. 
Neobsahuje odstranění vytěženého porostu, tyto 

m2 
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práce se ocení např. štěpkování,likvidace a odvoz 
odpadového dřeva, DZP 

62 601xx 
Čištění svahu pod mostem 
ručně 

čištění svahů pod mostem od odpadů a 
nepotřebného materiálu ručně včetně odvozu na 
skládku, bez skládkovného 

m2 

63 601xx Vyčištění odrazných pruhů 
 jedná se o strojní odstranění nečistot podél 
odrazných pruhů říms, ruční odstranění 
náletových rostlin 

m 

64 601xx 
Pročištění betonových 
skluzů pod odvodňovači 

Očištění betonových skluzů od nánosu ručně, 
opláchnutí vodou, bez skládkovného  

m 

65 601xx 
Pročištění betonových 
příkopových žlabů 

Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě, 
s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu 
objem do 0,15m3, s úpravou dna a svahů do 
předepsaného profilu, s odklizením na vzdálenost 
do 10 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek. 

m 

66 601xx Vyčištění úložných prahů 
položka obsahuje vyčištění dostupných úložných 
prahů od předmětů, příp.nečistot, tlaková voda 

m2 

67 601xx 
Očištění kamenné dlažby 
mostu 

 jedná se o ruční odstranění nečistot a náletových 
rostlin, mechu apod. 

m2 

68 601xx 
Odstranění naplavenin v 
korytě pod mostem podle 
konkrétní situace 

položka obsahuje ruční odstranění nánosů bláta, 
kamení,  větví a kmenů dřevin, apod.   

M3 

69 602xx  Sanace ŽB konstrukcí 
 - odstranění degradovaného betonu, očištění a 
pasivace výztuže, reprofilace a ochranný nátěr. 
Položka obsahje veškeré náklady 

m2 

70  602xx 
Oprava dilatace, vč. krycích 
plechů,  demontáž + montáž oprava svařováním. 

m 

71  602xx 
Oprava nátěrů kovových 
konstrukcí,  odstranění pův. nátěru, 1 x krycí + 1 x vrchní 

m2 

72 602xx 
Oprava spárování přídlažeb 
z kamene 

Spárování starého zdiva do 8 cm jakoukoliv 
cementovou maltou se zatřením spár, s 
vypláchnutím spár vodou a očištěním povrchu 
zdiva po vyspárování, s odklizením zbylého 
materiálu do 20 m 

m2 

73 602xx  
Ocelové trubkové 
dvoumadlové zábradlí - 
zřízení - výměna 

jedná se o demontáž poškozených kusů, dodávka 
a montáž nového zábradlí 

bm 

74 602xx  
Ocelové mostní zábradlí - 
zřízení - výměna 

jedná se o demontáž poškozených kusů, dodávka 
a montáž nového zábradlí 

bm 

75  602xx 
Zábradelní svodidlo - 
zřízení - výměna 

demontáž poškozených kusů, dodávka a montáž 
nového zábradelního svodidla, DZP 

bm 

76 81210 Řez a průklest   

Řez a průklest, DZP 
Průklest nadměrného počtu hlavních větví, 
jalových výhonů. V ceně jsou započteny i náklady 
na zabezpečující opatření před padajícími 
větvemi.  

ks 

77 81230 Řez a průklest  ve výškách 

Řez a průklest  ve výškách, včetně použití 
montážní plošiny, DZP 
Průklest nadměrného počtu hlavních větví, 
jalových výhonů. Jedná se o řez a průklest 
z výsuvné plošiny. V ceně jsou započteny i 

ks 
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náklady na zabezpečující opatření před padajícími 
větvemi. 

78 81510 
Kácení včetně odvětvení do 
500mm 

pokácení stromu, odvětvení, uložení kmene a 
větví do vzdálenosti 20m, DZP 

ks 

79 81510 
Kácení včetně odvětvení 
nad 500mm 

pokácení stromu, odvětvení, uložení kmene a 
větví do vzdálenosti 20m, DZP 

ks 

80 81510 
Kácení včetně odvětvení ve 
ztížených podmínkách 

Kácení včetně odvětvení ve ztížených 
podmínkách, zejména za použití mont.plošiny, 
vypnutí el. DZP 

ks 

81 81610 Štěpkování 

Likvidace větví, keřů (nevyužitelné dřevní hmoty) 
s odvozem štěpkovaného materiálu do místa 
určeného objednatelem, (pokud se štěpkuje na 
silnici DZP) 

hod 

82 81630 
Likvidace a odvoz 
odpadového dřeva 

naložení dřevní hmoty a odvoz na skládku 
zhotovitele, přejímka dřevní hmoty objednatelem 
a rozhodnutí o jejím dalším použití, DZP 

hod 

83 814 10 Likvidace pařezu  
Odstranění dřevní hmoty-pařezu, výkopem, 
ořezem nebo frézováním, pod úroveň terénu 10 
cm, včetně odvozu dřevní hmoty, DZP 

ks 

84 82210 Řez a průklest - keře  
převážně ze země, křovinořez, pila, včetně 
likvidace nařezané hmoty, DZP 

m2 

85 83110 
Kosení travních porostů 
strojně, vč. likvidace  

Kosení travních porostů strojně, vč. likvidace 
trávy, DZP, počítá se pouze skutečně pokosená 
plocha v m2 (ne šířka kosícího nástroje x délka) 

m2 

86 83130 
Kosení travních porostů 
ručně křovinořez vč. 
likvidace 

kosení travních porostů ručně křovinořezem, vč. 
likvidace trávy, DZP, počítá se pouze skutečně 
pokosená plocha v m2  

ks 

87 83210 

Chemické postřiky 

kompletní likvidace nežádoucí vegetace v 
dvojřádku silnic nebo na mostních římsách, vč. 
likvidace, DZP, počítá se skutečně ošetřená 
plocha v m2 

ks 

BESIP 
fakturační 
konto 

 
 

  

1 21210 
Domácí letní pohotovost 
 

Pohotovost dispečera (pracovníka THP), a 
pracovníků - řidičů na telefon 

hod 

2 21310 Výjezd pro zajištění BESIP 
Výjezd dispečera nebo pracovníků z domácí 
pohotovosti k zásahu na silnici, DZP 

hod 

3 21410 
Osazení a odstranění 
přenosných DZ  

Osazení a odstranění přenosných DZ , včetně 
amortizace materiálu, DZP 

ks 

4 21420 
Výměna poškozené 
přenosné DZ 

Výměna poškozené přenosné DZ, DZP ks 

5 21430 
Zabezpečení místa 
světelnou šipkou 

Zabezpečení místa světelnou šipkou, DZP hod 

6 21510 Sorbent 
Sorbent, skutečně spotřebované a doložené 
množství  

kg 

NSÚ 
fakturační 
konto 

   

1 
 

  
Odstranění ruční podkladu 
pl do 5 m2 živičných tl 100 
mm 

Položka není určena pro odstranění podkladu 
nebo krytu frézováním m2 

2   
Hloubení šachet  ručním nebo pneum nářadím v soudržných 

horninách tř. 4, plocha výkopu do 4 m2 - (obj. do 
m3 
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100 m3), V položce je kalkulováno i svislé 
přemístění výkopku 

3   
Příplatek za ztížení 
vykopávky v blízkosti 
podzemního vedení 

v případě že se výkopové práce nacházejí v 
ochranném pásmu podzemního vedení m3 

4   
Betonáž stěn šachet tl do 
200 mm 

jedná se o betonáž kolem usazené šachty  z C 
25/30 - (vč. dobetonování pod úroveň vrchní 
vrstvy vozovky) 

m3 

5   
Osazení betonových dílců 
pro šachty skruže rovné 

v položce je zakalkulováno osazení betonového 
dna, betonové skruže, šachetních konusů, , 
vyrovnávacího prstence, vložení těsnění mezi 
dílce 

kus 

6  

Zásyp šachet, rýhy a pod  Jedná se o ruční zasypání s použitím vhodné 
zeminy s vhodnou frakcí (písek, ŠD 0-32)  ve 
vrstvách se zhutněním, včetně nákupu a dovozu 
materiálu    

m3 

7   
Montáž potrubí z 
kanalizačních trub PVC - 
otevřený výkop 

jedná se o montáž potrubí v otevřeném výkopu   
výměnou  trub,  bm 

8   
Dopravní značení 
pracoviště po dobu stavby 

Položka je určena k pracem ve výkazu výměr u 
kterých není uvedeno dopravní značení 
pracoviště a bude potřebné pro zajištění BESIP 
dle TP, jedná se o vícedenní označení pracoviště 

soubor/ 
den 

9   
Bourání konstrukcí v 
hloubených vykopávkách  

ze zdiva z betonu - objem do 1 m3 (bez přepravy 
a uložení) 

m3 

10   
Poplatek za skládku 

( veškeré náklady spojené s dopravou a uložením 
na skládku,poplatek za skládku) 

t 

11   
Přesun hmot pro trubní 
vedení z trub betonových 
otevřený výkop  vnitrostaveništní přesun hmot 

t 

12   
Příplatek za zvětšený 
přesun hmot do 5000 pro trubní vedení z trub betonových do 5000 m 

t 

13   

Vyčištění a kontrola 
těsnosti, případně výměna 
gumových těs. profilů 
mostních závěrů vč. 
zapískování. Kontrola 
uvolnění šroubů s 
dotažením  u hřebenových 
mostních závěrů.                                                                      

položka obsahuje ruční odstranění nečistot 
z gumových těsnících profilů mostních závěrů, 
provedení opravy – výměny protrženého 
těsnícího profilu mostního závěru, 
ruční odstranění nečistot ze žlabů pod ocelovými 
hřebenovými závěry včetně provedení kontroly 
dotažení matic kotevních šroubů 

ks 

14   

Očištění ložisek, výměna 
poškozených gumových 
manžet , promazání 
pohyblivých částí                                                                        

 položka obsahuje odstranění nečistot případně 
korozních produktů z mostních ložisek, provedení 
výměny v případě protržené ochranné gumové 
manžety ložisek, promazání třecích ploch 
mostních ložisek  

ks 

15 

  

Očištění protidotykových 
ochran 

jedná se o svislou protidotykovou ochranu nad 
trakčním elektrickým vedením, položka obsahuje, 
odstranění nečistot, provedení drobných oprav 
včetně opravy PKO, bez demontáže 
protidotykové zábrany, DZP 

m2 

16 
  

Očištění protihlukových 
stěn 

položka obsahuje odstranění uchycených nečistot 
případně uchycené zeleně, provedení drobných 

m2 
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oprav včetně opravy PKO, odstranění sgrafitti, 
DZP   

17   
U příhradových nosníků 
vyčištění styčníkových 
spojů 

Ruční odstranění nečistot v místech ocelových 
styčníkových spojů, DZP  ks 

18   Údržba portálu provedení drobných oprav včetně opravy PKO m2 

19   

Přídlažba z lom. kamene do 
betonu,  

položka obsahuje přípravu, zemní pláně 
(silničního svahu, tělesa příkopy apod.) Materiál 
lomový kámen, příp. silniční kostky, usazení do 
betonového lože. 

m2 

20  Použití montážní plošiny  hod 

Poznámka:  Dopravní značení 
pracoviště 

U všech činností, které vyžadují zajištění 
pracovního místa přenosným, stálým nebo jiným 
dopravním značením, budou náklady takovéhoto 
označení pracoviště zahrnuty do ceny příslušné 
položky. Označeno DZP. 

 

  Zásněžky Znovu osazení zásněžky náklady je nutno 
připočíst do položky  

 

  Sněhové tyče Znovu osazení sněhové tyče náklady je nutno 
připočíst do položky  

 

  Solanka Solanka - solný roztok vyrobený z NaCl nebo 
CaCl2 

 

  Vytěžený materiál Vytěžený materiál - frézovaná drť, dřevo, železo, 
obrubníky, svodidla, kamenné kostky,korpusy DZ 
apod. bude řešen individuálně odkupem 
zhotovitelem nebo odvozem do výkupny, nebo 
uložením na skládku pokud nebude dohodnuto 
jinak 

 

  Dopravní značky základní velikost dle ČSN EN 12899-1 a VL6.1 štít 
DZ v provedení Fe+Zn, provedení dvojitý ohyb. 
Retroreflexní folie třídy 1 a TP 65 uchycení DZ 
přes „C“ profil šroubem 

 

  Svodidla JSNH4/N2 nebo JSAM/N2  
  Směrové sloupky Plastové vč. plastových patek  
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