



OBJEDNATEL: Statutární město Brno, městská část Brno-sever Odbor bydlení, oddělení správy budov IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785 Bratislavská 70, 601 47 Brno bankovní spojení: [REDAKCE]	DODAVATEL: OKNADOMU s.r.o. IČ: 04711637 DIČ: CZ04711637 Tábor 2175/35 61600 Brno
--	--

Vyřizuje: [REDAKCE]
Telefon: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]

Datum vystavení: 21.09.2022

OBJEDNÁVKA č. 3176/22

Objekt: ZEMĚDĚLSKÁ 1673/13

Objednáváme u vás: na základě provedeného poptávkového řízení provedení výměny vstupních dveří ve výše uvedeném bytovém domě, který je ve vlastnictví statutárního města Brna, svěřen městské části Brno-sever. Práce budou probíhat v souladu s cenovou nabídkou, která je přílohou této objednávky.

Záruční doba: Objednatel může uplatnit reklamaci provedených prací ve lhůtě 24 měsíců od data jejich dokončení. Záruční doba začíná běžet řádným předáním a převzetím díla, které je potvrzeno na Zázpisu o předání a převzetí díla (předávací protokol).

Provozní technik: [REDAKCE]
Kontakt: [REDAKCE]

Nájemce: [REDAKCE]
Kontakt: [REDAKCE]

Cena: 128 979,16 Kč bez DPH

Termín realizace do: 31.10.2022

vedoucí [REDAKCE]

Fakturační podmínky:

- Na faktuře uvádějte číselný kód CZ - CPA u provedených prací s tím, že pokud jste plátcem DPH, na dodávky stavebních a montážních prací odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ - CPA 41 - 43 vystavte fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti.
- V případě zjištění objednatele, jako příjemce zdanitelného plnění, že dodavatel je v okamžiku jeho uskutečnění nesplnělým plátcem DPH, bude postupováno následovně. Objednatel uhradí hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty a dodavatel uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny snížené o DPH dodavatelí bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky či služby.
- Součástí faktury musí být kopie objednávky, soupis prací, oboustranně potvrzený předávací protokol nebo dodací list a bude dodavatelem vystavena nejpozději do 15 dnů od předání díla.
- Fakturu doručte osobně nebo poštou na podatelnu ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno nebo elektronicky na adresu [REDAKCE]
- Pokud není ošetřeno smluvně, splatnost faktury bude činit minimálně 21 dnů ode dne doručení objednateli.

Objednávku převzal a akceptuje:

Dne: 29 -09- 2022

[REDAKCE]

Slepý stavební rozpočet

Název stavby: Vchodové dveře BD Zemědělská 13, Brno		Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:		Začátek výstavby: 09.08.2022		Projektant:	
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel: OKNADOMU s.r.o.	
JKSO:		Zpracováno dne: 09.08.2022		Zpracoval:	

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
61						2 321,28	5 392,52	7 713,80	
Úprava povrchů vnitřní									
1	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	7,51	135,00	117,46	896,39	1 013,85	RTS II / 2021
2	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	2,25	890,00	489,74	1 515,43	2 005,17	RTS II / 2021
3	622473187RT2	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž	m	7,51	135,00	496,08	517,77	1 013,85	RTS II / 2021
4	622319154RV1	Zatepl.systém, ostění, EPS F 40 mm	m2	2,25	1 560,00	1 143,11	2 371,57	3 514,68	RTS II / 2021
5	631310002RA0	Mazanina podkladní z betonu C 8/10, tl. 10 cm	m2	0,36	458,00	74,88	91,38	166,25	RTS II / 2021
62						189,48	1 327,54	1 517,02	
Úprava povrchů vnější									
6	622323041R00	Penetrace podkladu HC-4	m2	1,13	35,00	17,03	22,39	39,43	RTS II / 2021
7	622424521R00	Oprava vnějších omítek štukových, čl. IV, do 50 %	m2	1,13	255,00	32,30	254,95	287,26	RTS II / 2021
8	763797101R00	D+M spárování trmelením ostění exteriér	m	7,51	115,00	0,00	863,65	863,65	RTS II / 2021
9	622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	1,13	290,00	140,14	186,55	326,69	RTS II / 2021
766						107 836,08	8 878,52	116 714,60	
Konstrukce truhlářské									
10	766601216R00	Těsnění oken.spáry, ostění, PT folie + PP páska	m	7,51	155,00	609,64	554,41	1 164,05	RTS II / 2021
11	766601229R00	Těsnění oken.spáry,parapet,PT folie+PP folie+páska	m	1,21	455,00	176,95	373,60	550,55	RTS II / 2021
12	767640020RA0	D+M Dveře hliníkové 1 křídlové s nadsvětlíkem 2100x3150	kus	1,00	115 000,00	107 049,50	7 950,50	115 000,00	RTS II / 2021
H99						0,00	157,19	157,19	
Ostatní přesuny hmot									
13	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,45	350,00	0,00	157,19	157,19	RTS II / 2021
784						22,16	149,07	171,23	
Malby									
14	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x	m2	2,25	20,00	12,61	32,45	45,06	RTS II / 2021
15	784195112R00	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	2,25	56,00	9,55	116,62	126,17	RTS II / 2021
94						189,92	256,33	446,25	
Lešení a stavební výtahy									
16	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	3,75	119,00	189,92	256,33	446,25	RTS II / 2021
95						0,98	89,77	90,75	
Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách									
17	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	1,82	50,00	0,98	89,77	90,75	RTS II / 2021
96						105,56	1 247,52	1 353,08	
Bourání konstrukcí									
18	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní	m2	3,81	355,00	105,56	1 247,52	1 353,08	RTS II / 2021
S						0,00	815,25	815,25	
Přesuny sutí									
19	979017111R00	Svislé přemístění sutí nošením na H do 3,5 m	t	0,29	236,00	0,00	69,41	69,41	RTS II / 2021
20	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,29	236,00	0,00	69,41	69,41	RTS II / 2021
21	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5,88	19,50	0,00	114,70	114,70	RTS II / 2021
22	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,29	230,00	0,00	67,64	67,64	RTS II / 2021
23	979990162R00	Poplatek za uložení sutí	t	0,29	1 680,00	0,00	494,09	494,09	RTS II / 2021
Celkem:								128 979,16	

Poznámka: