

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 24ZA-000896
„D5 VDZ plast e-viněty DO Rozvadov“

k Rámcové smlouvě
„Obnova VDZ na dálnicích 2016 – 2020, část 10, 01PU-003315“

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 14000 Praha
Číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

ZNAKON, SAFEROAD

ZNAKON, a.s. (vedoucí účastník)

Č.p. 44, 386 01 Sousedovice
IČO: 26018055
DIČ: CZ26018055

Kontaktní osoba: [REDACTED]

SAFEROAD Czech Republic s.r.o. (druhý účastník)

Se sídlem: Plzeňská 666, 330 21 Líně
IČ: 25229761
DIČ: CZ25229761

Zastoupen: [REDACTED]

Zapsaná v: KS v Plzni, oddíl C, vložka 10825

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Popis a rozsah požadovaného Plnění: Příloha č. 1 Specifikace Díla
Příloha č. 2 Soupis prací

Místo provádění: dálnice D5 – Odpočívka Rozvadov

Lhůty a termíny pro provedení Díla: do 14 dní ode dne nabytí účinnosti Dílčí smlouvy.

Kalkulaci ceny Díla v souladu s Rámcovou smlouvou: 75 348,- Kč bez DPH

Rozpis jednotlivých položek viz příloha č. 2 Soupis prací

Kontaktní údaje osob Objednatele:

SSÚID 30 Rozvadov Rozvadov 286 348 06 Přimda

Zhotovitel si musí před započatím prací dohodnout s Objednatelům předání a převzetí staveniště. Předání a převzetí staveniště bude řádně zapsáno do formuláře dle SGŘ 4/2019.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace Díla

Příloha č. 2 – Soupis prací

	 Datum: 2022.10.07 06:27:55 +02'00'		 Datum: 2022.10.07 06:29:39 +02'00'
--	---	--	--

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE
ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO
ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

D5 VDZ plast e-viněty DO Rozvadov

ZADÁNÍ, SPECIFIKACE A LOKALIZACE PRACÍ:

Předmětem zakázky je doplnění plošného VDZ na Dálničním odpočívadle (dále jen DO) Rozvadov. Jedná se o 7 piktogramů s významem e-viněty a 7 šipek V9a dle přiložené situace DO a určených rozměrů na průjezdné komunikaci DO.

Piktogramy na DO Rozvadov:

105m2 primer, barva + plast

Piktogramy o rozměrech 5 x 3 m

Šipky V9a:

21m2 primer, barva + plast

Šipky o šířce 0,5m a délce 5m

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** ZNAKON, a.s.**Základní cena:**

Celkem Odbyt:	75 348,00
DPH:	15 823,08
Celkem Odbyt s DPH:	91 171,08

Měrné jednotky:	ks
Počet měrných jednotek:	1,00
Náklad na měrnou jedn.:	75 348,00

Vypracoval zadání:**Datum zadání:** 05.10.2022**Vypracoval nabídka****Datum vypracování nabídky**

stavba: 457-22-000 - Obnova VDZ na dálnici D5 plast e-viněty DO Rozvadov

Rekapitulace

Stavba: 457-22-000 - Obnova VDZ na dálnici D5 plast e-viněty DO Rozvadov	
457-22-000 - Obnova VDZ na dálnici D5 plast e-viněty DO Rozvadov	
Stavba: 457-22-000 - Obnova VDZ na dálnici D5 plast e-viněty DO Rozvadov	

Odbyt		
Celkem	DPH	Celkem s DPH
		91 171,08

Stavba: 457-22-000 - Obnova VDZ na dálnici D5 plast e-viněty DO Rozvadov

Položkový rozpočet

Stavba: 457-22-000 - Obnova VDZ na dálnici D5 plast e-viněty DO Rozvadov									
457-22-000 - Obnova VDZ na dálnici D5 plast e-viněty DO Rozvadov							75 348,00	15 823,08	91 171,08
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
004 3534		VDZ plošné ve stěrkovém plastu (stíny, nápisy)	m2		21,00				
005 3641		Primer	m2		21,00				

Digitálně podepsal:

Datum: 07.10.2022 11:23:56 +02:00