

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/1/1929
Stavba: NB - Nová Paka_v. III

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10. 8. 2022

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			381 512,53
---------------------	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	381 512,53	80 117,63
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	461 630,16
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/1/1929

Stavba: NB - Nová Paka_v. III

Místo: Datum: 10. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		381 512,53	461 630,16
01	stavebni	381 512,53	461 630,16

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NB - Nová Paka_v. III

Objekt:

01 - stavebni

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

381 512,53

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	381 512,53	21,00%	80 117,63
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

461 630,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NB - Nová Paka_v. III

Objekt:

01 - stavební

Místo:

Datum: 10. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

381 512,53

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	139711111	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	4,250		
2	K	181912111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně	m2	22,786		

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3	K	612315121	Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	1,000		
4	K	612335235	Cementová štuková ocelí hlazená omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	1,000		
5	K	631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	5,250		
6	K	631362022	Výztuž mazanin z kompozitních sítí D drátu 3 mm velikost ok 100 x 100 mm	m2	22,786		
7	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	22,786		
8	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	22,786		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

9	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	52,788		
10	K	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm	m	7,000		
11	K	024003001R	Stěhování	kpl	1,000		

D 997 Přesun sutě

12	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	14,342		
13	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	14,342		
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	200,788		
15	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	14,342		
16	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	14,342		

D 998 Přesun hmot

17	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	13,074		
----	---	-----------	---------------------------------------	---	--------	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

18	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	22,876		
19	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,069		
20	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	22,876		
21	M	62853003	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu</i>	m2	27,451		
22	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	3,000		
23	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	149,579		

D 713 Izolace tepelné

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	22,786		
25	M	28375909	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 50mm	m2	23,925		
26	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	16,328		

D 721 Zdravotecnika - vnitřní kanalizace

27	K	721 01	uprava odtoku sprchového koutu pootočením odpadového sifonu, přetěsněním a doplněním odtokového kolena pro připojení kuch. linky, zaslepení kanalizačního vedení od stávajícího umyvadla	kpl	1,000		
28	K	721173723	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 50	m	2,000		
29	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	15,830		

D 722 Zdravotecnika - vnitřní vodovod

30	K	722173112	Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 16x2,2 mm	m	7,000		
31	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000		
32	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	2,000		
33	K	722221134	Ventil výtokový G 1/2" s jedním závitem	soubor	2,000		
34	K	722 01	Zaslepení vodovodního potrubí od původního umyvadla	kpl	1,000		
35	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	40,153		

D 725 Zdravotecnika - zařízení předměty

36	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000		
37	K	725840850	Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1	kus	1,000		
38	K	725841322	Baterie sprchová nástěnná klasická s roztečí 150 mm	soubor	1,000		

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

39	K	741 01	uprava stávajícího kabeláže pro propojení zásuvek	kpl	1,000		
40	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	3,000		
41	M	ABB.5519AA023 57B	Zásuvka jednonásobná, chráněná, s clonkami, s bezšroub. svorkami	kus	3,000		
42	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	33,243		

D 762 Konstrukce tesařské

43	K	762522812	Demontáž podlah s polštáři z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm	m2	22,786		
----	---	-----------	---	----	--------	--	--

D 775 Podlahy skládané

44	K	775521800	Demontáž parketových tabulí s lištami lepenými do suti	m2	25,912		
----	---	-----------	--	----	--------	--	--

D 776 Podlahy povlakové

45	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	35,903		
46	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	105,576		
47	K	776121321	Nefeděná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	52,788		
48	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	52,788		
49	K	776141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	22,786		
50	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	52,788		
51	K	776 01	příplatek k lepení pásů z PVC v dopravní kanceláři v době mimo provoz DK	m2	23,571		
52	M	28411122	PVC vinyl protiskluzný tl 2mm, nášlapná vrstva 0.85mm, hořlavost Bfl-s1, smykové tření μ 0.6, třída zátěže 34/43, protiskluznost R10 B	m2	68,146		
53	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	45,000		
54	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	85,000		
55	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	80,000		
56	M	28411006	lišta soklová PVC samolepící 15x50mm	m	81,600		
57	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	1 146,883		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 781 Dokončovací práce - obklady							
58	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	1,000		
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							
59	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	249,000		
60	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	249,000		
61	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	249,000		
62	K	784161211	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus	25,000		
63	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	249,000		
64	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	249,000		
D OST 01 Index jednotkových cen - oblast HK							
65	K	VRN_HK_3_1_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	3 166,079		
D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady							
66	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	3 166,079		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3060707

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c68740d1-bb47-43f3-8e69-879d0a159106

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.10.2022 13:13:01



7520a1d8-db6d-4d96-a798-403d5c921840