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Zpracovatel 

Razítko 

SOUHRNNÝ LIST STAVBY 

 
 

l Projektant 

Kód: 1   

Stavba: ZOO 2017   

JKSO: 
 

CC-CZ: 
 

Místo:  Datum: 3.4.2017 

Objednatel: 

 

IC: '■ 
 

  DIČ:  

Zhotovitel: 
 

■ IČ: 25225898 
Plzeňské stavitelství PSV plus s.r.o, Domažlická 210/39, 31800 Plzeň DIČ: CZ25225898 

Projektant: 
 

!Č: 
 

  DIČ:  

Zpracovatel: 
 

IČ: 
 

  DIČ:  

Poznámka: 
   

 

Náklady z rozpočtů 
Ostatní náklady ze souhrnného listu 

 

712 944,97  

Cena bez DPH 
 

712 944,97 

DPH základní 21,00% ze 

 snížená 15,00% ze 
712 944,97 0,00 

149 718,44 
0*00 

Cena s DPH v CZK 862 663,41 
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Objednavat
el 

datum a podpis: Razítk
o 

Datum a podpis: __________ Razítko 
 

"[Datum a podpis
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY 

 

ť i. 

f 
i 
í 
r 
I 
j 

í 
l; 
i i 
I 
i

d: 

stavba: 

|to: 
Ijednatel: 
íotovitel: 

1 

ZOO 2017 

Plzeňské stavitelství PSV plus s.r.o, Domažlická 210/39, 

Datum: ## 

Projektant: 

3181 Zpracovatel: 

 

: Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 

1 Náklady z rozpočtů 712 944,97 862 663,41 

11 

\ 
ZOO PLzeň ZUD- stavební úpravy 712 944,97 862 663,41 

í 
¡) Ostatní náklady ze souhrnného listu 

0,00 0,00 

\ Ostatní náklady 
0,00 0,00 

| Vyplň vlastní 0,00 0,00 

ř: Vyplň vlastní 0,00 0,00 
f Vyplň vlastní 

0,00 0,00 

celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

i 

712 944,97 862 663,41 
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■ 
Stavba: 

ZOO 2017 

KRYCÍ LIST 

ROZPOČTU 
(Objekt: 1 - ZOO PLzeň ZUD- stavební úpravy 

;JKS0: CC-CZ: 
 

Místo: Plzeň Datum: 03.04.2017 

r Objednatel: IČ: 00377015 
Zoologická a botanická zahrada města Plzně DIČ:  

Zhotovitel: IČ: . 25225898 
Plzeňské stavitelství PSV plus s.r.o, Domažlická 210/39, 31800 Plzeň DIČ: CZ25225898 

: Projektant: IČ: 
DIČ: 

 

Zpracovatel: IČ: 
DIČ: 

 

; Poznámka: 
 

Náklady z rozpočtu 
   

712 944,97 
Ostatní náklady    

0,00 

Cena bez DPH 
   

712 944,97 

DPH 
základní 21,00% ze 712 944,97 149 718,44 

snížená 15,00% ze 0,00 0,00 

Cena s DPH  v CZK  862 663,41 

 

Projektant  

Datum a podpis: Razítko 
 

jObjednavatel  

Datum a podpis: Razítko 
 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 
 Razítko 

Zhotovitel 

Datum a podpis: 

 

Razítko 



i 

5trana 2 z 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REKAPITULACE ROZPOČTU 

ZOO 2017 

1 - ZOO PLzeň ZUD- stavební úpravy 

Plzeň Datum: 

Zoologická a botanická zahrada města Plzně Projektant: 

Plzeňské stavitelství PSV plus s.r.o, Domažlická .'Zpracovatel: 

avba: 

ijekt: 

jsto: 

»jednatel: 

íotovitel: 

; Kód - Popis 
l 
\ 

í. 
| Náklady z rozpočtu 

i HSV - Práce a dodávky HSV I 3 

- Svislé a kompletní konstrukce 
i 

4 * Vodorovné konstrukce j 6 - Opravy 

povrchů, podlahy a osazování výplní í 9 - Ostatní 

konstrukce a práce, bourání 

l 997 - Přesun sutě 
\ 

! 998 - Přesun hmot 

| PSV - Práce a dodávky PSV 

| 713 - Izolace tepelné 

| 763 - Konstrukce suché výstavby 

766 - Konstrukce truhlářské |

 776 - Podlahy povlakové 

j 783 - Dokončovací práce - nátěry 
l v 

i 784 - Dokončovací práce - malby a tapety 

03.04.2017 

Cena celkem [CZK] 

i 

| Ostatní náklady 

| Zařízení staveniště j Projektové 

práce i Územní vlivy j Provozní vlivy í 

Jiné VRN 

‘ Kompletační činnost 

celkové náklady za stavbu 1) + 
2) 

t 
i 

712 944,97 

196 426,40 

69 407,26 

50 216,4

0 

51 960,1

8 9 

856,80 

8 

285,28 

6 

700,48 

516 518,57 

31 229,96 321 

715,42 

52 309,8

9 6 

494,80 

89 

070,20 

15 

698,30 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

712 944,97 



Strana 3 z 5 

 

ROZPOČET 

|ba: ZOO 2017 

jjekt: 1 - ZOO PLzeň ZUD- stavební úpravy 

i 

[o; Plzeň Datum: 03.04.2017 

(■' 

jednatel: Zoologická a botanická zahrada města Plzně Projektant: 

tovitel: Plzeňské stavitelství PSV plus s.r.o, Domažlická ; Zpracovatel: 

 

 

i ----  
¡Ty
p 

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

|klady z rozpočtu    

712 944,97 

HSV - Práce a dodávky HSV 

\ 3 - Svislé a kompletní konstrukce 

   

196 426,40 69 407,26 

f|‘ 
Í 

311238147 
Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených 

POROTHERM ti 240 mm pevnosti P 10 

lepených PUR pěnou 

m2 63,140 959,00 60 551,26 

K 
•i i 

317168113 Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 150 
cm kus 18,000 492,00 8 856,00 

 

4 - Vodorovné konstrukce  __________   _______________________________________  __  __________ 50 216,40 

i K 411354177 Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m 

pro zatížení do 30 kPa 
m2 148,000 282,00 

41 736,00 

h- 

'2 K 411354178 
Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 

4 m pro zatíženi do 30 kPa 
m2 148,000 57,30 8 480,40 

 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

   

51 960,18 

42 K 612325422 
Oprava vnitřní vápenocementové štukové 

omítky stěn v rozsahu plochy do 30% 
m2 33,250 200,00 6 650,00 

36 K 612331111 
Cementová omítka hrubá jednovrstvá 

zatřená vnitřních stěn nanášená ručně 
m2 93,000 215,00 19 995,00 

38 K 612335301 
Cementová hladká omítka ostěni nebo 

nadpraží vnějšíúvnitřní 
m2 7,320 611,00 4 472,52 

■3
4 K 622143003 

Montáž omítkových pozinkovaných rohových 

profilů 
m 62,000 30,80 1 909,60 

35 M 553430200 
profil omítkový rohový CATNIC č. 4000 pro omítky 

vnitřní 12 mm 
m 65,100 13,20 559,3

2 

37 K 622331121 
Cementová omítka hladká jednovrstvá 

vnějších stěn nanášená ručně 
m2 64,300 273,00 17 553,90 

p 
K 629135101 Vyrovnávací vrstva pod parapety š do 150 

mm m 14,400 36,10 519,8
4 

 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání  ____  ___________  ______________________________ 9 856,80 

1 
: 

K 952901221 
Vyčištění budov průmyslových objektů při 

jakékoliv výšce podlaží 
m2 148,000 66,60 9 856,80 

p 997 - Přesun sutě 8 285,28 
3 
i1 
■ li 

K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku 

nebo meziskládku do 1 km se složením 
t 6,736 750,00 5 052,00 

: U K 997013509 Příplatek za uložení - předpoklad t 6,736 480,00 3 233,28 

l 998 - Přesun hmot 6 700,48 
 

K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 20,939 320,00 6 700,48 

l PSV - Práce a dodávky PSV 516 518,57 713 - Izolace tepelné 31 229,96 

: tt K 713111111 
Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně 

kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami m2 296,000 32,30 9 560,80 
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; 763 - Konstrukce suché výstavby
 321715,4
2 

 i 
ÍK 763111313 

SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 

desky 1xA 12,5 bez TI El 15 Rw m2 26,000 664,00 17 264,00 

k 763111741 Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky m2 53,270 19,80 1 054,75 

U 283293340 
fólie Guttafol DS ALU vysoce parotěsný (1,5 x 50 m) 

m2 58,597 2 2,40 1 311,57 

I 
I 

{ 

K 763121428 
SDK stěna předsazená tl 87,5 mm profil 

CW+UW 75 deska 1xH2 12,5 bez Tl El 15 
ml 24,250 597,00 14 477,25 

ÍK 763131451 
SDK podhled deska 1XH2 12,5 bez Tl 

dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD 
m2 148,000 610,00 90 280,00 

K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 148,000 21,80 3 226,40 

M 283293340 
fólie Guttafol 05 ALU vysoce parotěsný (1,5 x 50 m) 

m2 162,800 22,40 3 646,72 

K 763311113 
Cementovláknitá příčka tl 100 mm profil 

CW+UW 75 desky 1x12,5 bez TI 
m2 100,000 1 309,00 130 900,00 

K 763321114 
Cementovláknitá stěna předsazená tl 75 

mm CW+UW 75 desky 1x12,5 bez Tl 
m2 29,020 980,00 28 439,60 

 

763321113R1 
Cementovláknitá stěna předsazená - 

tmelení spař 
m2 129,020 45,00 5 805,90 

í 
i 

Aí 246335090 tmel polyuretanový PU 50 FC 04.21 šedý (bal.300 

ml) 
kus 66,688 149,00 9 936,51 

I 
K 998763100 Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v 

objektech v do 6 m 
t 14,924 1 030,00 15 371,72 

| 766 - Konstrukce truhlářské 52 309,89 

i K 766111820 
Demontáž truhlářských stěn dřevěných 
plných m2 112,290 147,90 16 607,69 

1 r 
766421811 Demontáž truhlářského obložení podhledů z 

panelů plochy do 1,5 m2 
m2 148,000 99,60 14 740,80 

n I 
K 766421822 

Demontáž truhlářského obložení podhledů 

podkladových roštů 
m2 148,000 29,30 4 336,40 

 
K 766622812 Demontáž rámu jednoduchých oken 

dřevěných do 2m2 k opětovnému použití 
m2 13,440 193,00 2 593,92 

í * 
998766101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce 

truhlářské v objektech v do 6 m 
t 6,736 659,00 4 439,02 

 r 
í| 
K 

998766181 
J  _   ______  

Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 

prováděný bez použití mechanizace 
t 6,736 1 424,00 9 592,06 

■
■ 
/ 

i 

v 776 - Podlahy povlakové 6 494,80 

i:
W 

776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 
— 

148,000 
10,10 1 494,80 

fix 776111411 
i . Montáž zpevnění podlah - sešití m 50,000 100,00 5 000,00 

 

yp Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

 

 

 

j 
JU \631508220 

pás tepelně izolační ISOVER DOMO TWIN 12/6, 

60mni, 2x7200x1200 mm 
m2 301,920\ 70,50 21 285,36 

K 998713101 
: ! 

Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v 

objektech v do 6 m t 0,507 757,00 383,80 

 

l;K 783933151 Penetrační nátěr + stěrka podlah m2 148,000 95,00 14 060,00 
|h 

272557780 penetrace O 11 i 60,000 116,40 6 984,00 

|k 235311180 stěrka M 49 ks 1 260,000 15,97 20 122,20 

||K 
783937153 Penetrace + nátěr betonové podlahy m2 148,000 75,00 11 100,00 

P 735215800 penetrace Estrifan D l 50,000 254,40 12 720,00 
 

235211210 nátěr podlahový Estrifan D RAL 7032 í 90,000 267,60 24 084,00 

.M|V 783 - Dokončovací práce - 
nátěry 

89 070,20 

ÍK|7e41 S1001 
Jednonásobné pačokování v místnostech 

výšky do 3,80 m 
m2 271,000 15,90 4 308,90 
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

¡784181101 PřebrouŠení povrchu stěn 
m2 271,000 6,00 1 626,00 

¡7842111211 

Dvojnásobné bílé malby SDK v místnostech 

výšky do 3,80 m 
, m2 174,000 36,60 6 368,40 

J784Z21101 
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha 

dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 

m 

m2 97,000 35,00 3 395,00 

 

Vícepráce 0,00 


