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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název akce: 

LS:
Revír:
Obec:
Kraj:

Investor:

Zpracovatel ZD:

Stupeň dokumentace:

Druh prací:

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Popis stávajícího stavu
Vlivem intenzivního pohybu těžké techniky a odvozu dříví, zejména v posledních 2 sezónách je 
odvozní cesta poškozena zejména vymačkanými krajnicemi, poškozením konstrukce a vozovky cesty, 
výtluky a zarostlá náletovými dřevinami.

Zdůvodnění stavby
Udržení provozuschopnosti a prodloužení životnosti lesní čestní sítě. Cesta je součástí značené 
cyklotrasy v turisticky navštěvované CHKO Český ráj.

Technické řešení stavby
Čištění (odstranění) nánosů na krajnicích bude provedeno v celém upravovaném úseku od napojení 
na státní silnici v km 0,00 po elektrovod v km 0,612 m. Přebytečný materiál bude uložen přehozením 
do navazujícího porostu s urovnáním tak aby nevznikaly nevzhledné hromady. Doplnění konstrukce, 
vozovky a výtluků budou provedeny ze štěrku frakce 32/63 zadrceného štěrkodrtí frakce 0/32. Přesná 
místa a úseky budou vyznačeny při předání pracoviště dodavateli značkovacím sprejem.
Krajnice budou strženy tak aby přes ně byl urychlen odvod vody z vozovky.

3. DOTČENÉ POZEMKY
Vlastníkem lesních pozemků dotčených stavbou je investor prací - Lesy České republiky, s.p.

4. SPLNĚNÍ LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ
Stavba nepodléhá projednání před úřady.
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5. PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Předpokládaný termín zahájení stavby: 15.8.2022. 
Předpokládaný termín dokončení stavby: 31.8.2022.

6. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

V rámci realizace prací nedojde ke vzniku odpadu. Přebytečný výkopek a vyřezané nálety budou 
uloženy v porostu při trase v esteticky přijatelné formě.

7. PŘÍSTUP NA PRACOVIŠTĚ

Přístup je zajištěn po státní komunikaci. 
Místo stavby je patrné z mapy.

7. ROZSAH A USPOŘÁDÁNÍ PRACOVIŠTĚ

Inženýrské sítě
Vzhledem k rozsahu prací nedojde ke střetu.

Uspořádání staveniště z hlediska veřejných zájmů
Z hlediska veřejných zájmů musí být po dobu prací volně přístupná a průjezdná lesní dopravní síť 
využívaná pro přístup na staveniště. Mechanizace nebude odstavována v prostoru lesa mimo lesní 
cesty a odstavné plochy.

Napojení na zdroje energií
Stavební práce svým charakterem nevyžadují napojení na zdroje elektrické energie, vody a kanalizace. 

Předání pracoviště
Pracoviště bude na základě místní pochůzky předáno za účasti zástupců investora, zhotovitele prací a 
vlastníků dotčených pozemků (LS Ještěd). Při předání staveniště budou dohodnuty podrobné 
podmínky využití a zpětného předání jednotlivých pozemků apod.

Zařízení staveniště
Rozsah stavebních prací nevyžaduje vybudování zařízení staveniště.

Doprava materiálu a mezideponie
Materiál dovážený na stavbu bude ihned zabudován do konstrukce komunikace nebo deponován na 
ploše zařízení staveniště. Výkopek nebude nikde deponován a bude ihned využit v rámci pracoviště1 
pro urovnání a napojení okolního terénu, popř. bude využit k uvedení dotčených pozemků do stavu 
blízkého stavu původnímu v esteticky přijatelné podobě.

7. ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ

Základní požadavky z hlediska BOZP
Z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví budou při realizaci prací dodržovány podmínky a 
požadavky stanovené nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.



Za uspořádání staveniště odpovídá zhotovitel prací, kterému bylo staveniště předáno a který jej 
převzal. Zhotovitel prací zajistí, aby:

• byly splněny požadavky vycházející z nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,
• při provozu a používání strojů a technických zařízení, nářadí a dopravních prostředků na 

staveniště byly dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
a veškeré použité provozní náplně byly ekologické a nebyly škodlivé ve vztahu k životnímu 
prostředí,

» byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

Koordinátor BOZP a oznámení prací
Určení koordinátora prací ani oznámení na OIP není potřeba, jelikož stavba bude realizována jedním 
zhotovitelem.

8. VLIV REALIZACE ZEMNÍCH PRACÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Při realizaci prací lze předpokládat zvýšenou míru hluku provozem použité mechanizace.
Po celou dobu realizace stavby je nezbytně nutné chránit povrchové a podzemní vody před jejich 
znečištěním zejména ropnými látkami. Zhotovitelem stavby budou udržovány veškeré pro dopravu 
využívané komunikace v provozuschopném stavu, před výjezdem vozidel na veřejné komunikace bude 
prováděna jejich očista.
Stavba se nachází mimo CHKO.

V Liberci, 23.6.2022 Vypracoval: 

Přílohy:

mapy, fotky, výkaz výměr



1
Stavební rozpočet - položky

Název stavby: LC Bažantnice Žehrov Doba výstavby: Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant:

Lokalita: Konec výstavby: Zhotovitel: SaZaS s.r.o.

JKSO: Datum zpracování: 18.07.2022 Zpracoval: 

č. Cbjekt Kód Zkrácený popis iVlj Množství jednot, 
cena (Kč)

Náklady (celkem v KS) Aiáklady 
českem (KS)

Hmotnost (i)

Dodávka i'jiorKái Jednot. Celková

1 111251103 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm z ceikové plochy přes 500 m2 
strojně m2 1224 11,51 0,00 14 088,24 14 088,24 0,0000 0,0000

2 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelností I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 1022 11,90 0,00 12 161,80 12 161,80 0,0000 0,0000

3 564731111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm m2 1022 85,03 49 056,00 37 844,66 86 900,66 0,1600 163,5200

4 564811111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm m2 1022 55,93 28 616,00 28 544,46 57 160,46 0,0900 91,9800

5 572213111 Vyspravení výtluků na komunikacích ŠD m2 25 319,96 1 375,00 6 624,00 7 999,00 0,1600 4,0000

6 938909611 Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm m2 612 23,60 0,00 14 443,20 14 443,20 0,1260 77,1120

7 938909612 Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm m2 612 44,31 0,00 27 117,72 27 117,72 0,2520 154,2240

8 998225195 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene přes 5000 m t 185 30,61 0,00 5 662,85 5 662,85 0,0000 0,0000

Celkové náklady: 21J5 G?J3,33 Kč
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