

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 09/2020

Stavba: **Stavební úpravy přízemí objektu spojenou se změnou užívání stávající prodejny na bytové jednotky**

KSO:
Místo: Blovice


CC-CZ:
Datum: 10.09.2021

Zadavatel:
Město Blovice


IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STAFIS-KT s.r.o.

IČ: 25219090
DIČ: CZ25219090

Projektant:


IČ:
DIČ:

Zpracovatel:


IČ: 13891871
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			3 750 010,11
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	3 750 010,11	562 501,52

Cena s DPH	v	CZK	4 312 511,63
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 09/2020

Stavba: Stavební úpravy přízemí objektu spojenou se změnou užívání stávající prodejny na bytové jednotky

Místo: **Blovice**

Datum: 10.09.2021

Zadavatel: Město Blovice

Projektant:

Uchazeč: STAFIS-KT s.r.o.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 750 010,11	4 312 511,63
SO 700	Stavební úpravy	3 750 010,11	4 312 511,63