



Statutární město České Budějovice

Magistrát města České Budějovice

nám. Přemysla Otakara II. 1/1

370 92 České Budějovice

e-pošta: posta@c-budejovice.cz, web: www.c-budejovice.cz, datová schránka: kjgb4yx

Magistrát města České Budějovice
Investiční odbor
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice

"MANE ENGINEERING s.r.o."
Okružní 2615
37001 České Budějovice
IČO: 25177494 DIČ: CZ25177494

Č.j.:
IO/1397/2022

Vytizuje:
Voves Pavel

Tel.:
386 802 209

E-mail:
vovesp@c-budejovice.cz

Datum:
22.08.2022

OBJEDNÁVKA č. OBJ/1120/2022/084

Bezvýkovpová sanace kanalizace - Rudolfovska třída

Na základě Vaší nabídky u Vás objednááme výkon TDS a KOO BOZP na výše uvedenou akci.

- geodetické práce
- výkon činnosti autorského dozoru
- výkon činnosti koordinátora BOZP
- výkon činnosti technického dozoru stavebníka
- zajištění archeologického dozoru
- zajištění technické pomoci
- zpracování plánu BOZP
- zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚR, DSP, dokumentace pro společné územní a stavební řízení, je-li možné vydat společné povolení, PDPS, včetně zajištění veškeré inženýrské činnosti
- jinou činnost spočívající v: [specifikace objednávané činnosti]

Celková cena dle této objednávky činí: 75 600,00 Kč bez DPH.

Datum/doba plnění: 30.11.2022 [příp. doplňte interval doby plnění]

Na faktuře uvádějte naše číslo objednávky, jinak Vám bude faktura vrácena.

- Nedílnou součástí závazku uzavřeného na základě této objednávky jsou obchodní podmínky (verze 01/2018), které jsou přílohou této objednávky.
- Smluvní strany si podmínky plnění této objednávky sjednávají následovně:
[specifikace podmínek].

Strana 1 / 2

Údaje pro fakturaci:
Statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice
IČ: 002 44 732, DIČ: CZ 002 44 732

Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.
pobočka České Budějovice
číslo účtu: 1209522/0000

Tel.: 386 801 111
Fax: 386 801 850



Statutární město České Budějovice

Magistrát města České Budějovice

nám. Přemysla Otakara II. 1/1

370 92 České Budějovice

e-podatelna: posta@c-budejovice.cz, web: www.c-budejovice.cz, datová schránka: kjgb4yx

OBJEDNÁVKA č. OBJ/1120/2022/084

Akceptací objednávky dodavatel potvrzuje, že není osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací), nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (ve znění pozdějších aktualizací) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací), a že platby poskytované objednatelem v souvislosti s touto objednávkou neposkytne přímo nebo nepřímo osobám uvedeným v těchto sankčních seznamech.

S pozdravem

Polák Petr Ing.
vedoucí odboru

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
investiční odbor
1

Rozpočtové kryto A/Ú: 6731

Za rozpočtové krytí odpovídá: Nedorostová Monika

Strana 2 / 2

Údaje pro fakturaci:
Statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II, č. 1, 2
370 92 České Budějovice
IČ: 002 44 732, DIČ: CZ 002 44 732

Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.
pobočka České Budějovice
číslo účtu: 4209522/0800

Tel.: 386 801 111
Fax: 386 801 850

2 A/4 6431

MANE engineering, s.r.o.
Okružní 2615, 370 01 České Budějovice

t
fa

FIRMA JE ZAPSÁNA V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU
U KRAJSKÉHO SOUDU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
ODDÍL C. VLOŽKA 7903



Vážený pan
Pavel Voves
IO MM Č.Budějovice
Nám. Přemysla Otakara II. 1
Č.Budějovice

značka vyřizujeřinka České Budějovice
19.8.2022

Věc: nabídka na výkon KOO BOZP

Vážený pane,
na základě Vaší poptávky dovoluji si Vám předložit cenovou nabídku na výkon TDS a KOO BOZP při realizaci stavby
„Bezvýkopová sanace kanalizace – Rudolfovska třída “

Doba trvání stavby cca 2,5 měsíce, tj. 12 týdnů. => termín 30.11.2022

Rozsah prací:

- Výkon TDS, průběžný dohled nad realizací díla, organizace kontrolních dnů, fotodokumentace stavby
- Zpracování oznámení o zahájení stavby na IBP
- Zpracování základního plánu BOZP
- Výkon KOO BOZP při realizaci stavby, organizace kontrolních dnů se zaměřením na plnění BOZP, průběžná aktualizace základního plánu BOZP dle situace na stavbě, fotodokumentace stavby, závěrečná zpráva

Termíny provedení prací:

- Výkon TDS – podle uzavřené SOD s dodavatelem stavby
- Ohlášení stavby na IBP – nejpozději 8 dnů před předáním staveniště
- Výkon KOO BOZP po dobu realizace stavby, dokončení stavby – podle dodací lhůty výtahu

Cena prací

- Výkon TDS – předpoklad 6 hod/týden, celkem 72 hod. x 600.....43.200,-Kč
- Zpracování základního plánu BOZP.....6.000,-Kč
- Oznámení o zahájení prací.....2.500,-Kč
- Výkon KOO BOZP předpoklad 2 hod/týden, celkem 24 hod x 600.....14.400,-Kč
- Průběžná aktualizace plánu BOZP.....4.500,-Kč
- Režijní náklady.....5.000,-Kč

Celkem.....75.600,-Kč

91 4467 Kč
VOP JPH

V ceně není zahrnuta DPH a případné vynaložené správní poplatky.

Fakturace

- Jediná faktura po dokončení prací (po dokončení stavby a vyklizení staveniště).

Věřím, že Vám naše nabídka bude vyhovovat.

S úctou

Ing.Otto Eibl
jednatel společnosti

Ing. Otto
Eibl

Digitálně
podepsal Ing.
Otto Eibl
Datum:
2022.08.19
10:44:35 +02'00'

Nabídková cena odpovídá rozsahu prací