
S M LO U V A

Číslo smlouvy objednatele: 11PT-003488 ev. č.: 224/22

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003 (553 154 0005.12234) 
Číslo smlouvy zhotovitele: 21010139006

Název související veřejné zakázky:
D35 Vysoké Mýto - Džbánov, monitoring vodních zdrojů

mezi

1. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka:
osoba oprávněná zastupovat zadavatele:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel.:
(dále jen „objednatel”)

2. INSET s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel.:
a

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

Pověření
ředitel Správy Pardubice, na základě

, vedoucí oddělení veřejných zakázek

, oddělení výstavby

a

Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3
03579727
CZ03579727
112-společnost s ručením omezeným

na základě plné moci 
ředitel divize

ředitel divize

, samostatný řešitel

(dále jen „zhotovitel") na straně druhé 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto



Smlouvu

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost stavební práce (dále jen 
„plnění"), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

• Monitoring zdrojů podzemních a povrchových vod na trase projektované stavby dálnice D35 Vysoké 
Mýto Džbánov dle požadavků uvedených v Projektu hydrogeologických prací a jeho přílohách 
zpracovaný firmou Geomin, 01/2022.

Monitoring bude mít čtyři etapy:

1. etapa - přípravná a projekční,

2. etapa - před zahájením výkopových prací,

3. etapa -  v průběhu stavebních prací a

4. etapa - po dokončení stavebních prací.

Celý projekt a každá etapa bude uzavřena závěrečnou zprávou, která bude sumarizoval všechny realizované 
práce a jejíž struktura bude odpovídat požadavkům příloh zákona č. 369/2004 Sb.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
• uvedenými v rámcové dohodě

Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této 
smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcová dohoda na GTP středních 
a velkých staveb pozemních komunikací 2020, číslo Rámcové dohody 01ST-000766 (dále jen „Rámcová 
dohoda").

Článek II.

Cena za poskytované plnění

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně 
realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen 
příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 11 269 562,-Kč

DPH: 2 366 608,- Kč

včetně DPH: 13 636 170,-Kč

Podrobná specifikace ceny (soupis prací) tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové 
dohodě. Objednatel bude zhotovitelovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené 
plnění.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, 
schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody)
je

5. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitela k podpisu Předávacího protokolu jsou: 

za objednatele

za zhotovitele



Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

zahájení prací: na pokyn Objednatele

předpokládaný termín dokončení prací: Po dokončení etapy č. 4 a předání závěrečné zprávy, předpokládané
ukončení 03/2028. 

specifikace případných etap:
Etapy monitorovacích prací

1. etapa 12 měsíců + vyhodnocení zprávy do 2 
měsíců od ukončení terénních prací

2. etapa 3 měsíce + vyhodnocení zprávy do 2 
měsíců po ukončení terénních prací

3. etapa
35 měsíců + vyhodnocení průběžných 
ročních zpráv do 2 měsíců od uplynutí roku 
měření a konečná zpráva do 3 měsíců po 
ukončení terénních prací

4. etapa 12 měsíců + vyhodnocení zprávy do 6 
měsíců po ukončení terénních prací

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: budoucí dálnice D35 v úseku Vysoké Mýto Džbánov.

Článek IV.

Podmínky poskytování plnění

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, 
pakliže v této dohodě není sjednáno jinak,

2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:

• Projekt hydrogeologických prací

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů 
a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných 
zdrojů, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají 
následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele nepoužije se. Pro změnu sub- 
zhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody 
kvalifikaci platí obecné podmínky pro sub-zhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze 
k nabídce zhotovitele.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující nepoužije se.

5. Objednatel poskytne zhotoviteli na své náklady kanceláře v prostoru staveniště, a to v následujícím rozsahu:
nepoužije se.

6. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou konzultancem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je konzultant povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení 
GDPR stanovených. V případě, kdy bude konzultant v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních 
povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je 
povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování 
osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále 
konzultant s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové 
dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely 
použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou 
Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně 
závaznými právními předpisy.

7. Zhotovitel četně prohlašuje, že se on, ani jeho podzhotovitelé:
a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy



Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o 
službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a 
jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných 
souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnemjejího 
uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto 
účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje 
žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:

1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
2. Technické podmínky
3. Soupis prací
4. Seznam podzhotovítelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
5. Prohlášení o odborném personálu
6. Vzor Předávacího protokolu ke Smlouvě

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický 
originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a 
srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

NA DŮKÁZSVÉHO SOUHLASU S  OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVĚ UZNÁVANĚ ELEKTRONICKÉ 
PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB,. O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VĚ ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ,

V Praze, za společnost INSET s.r.o. Digitálně podeosai
na základě plné moci

Datum :2022,09.20 11:47:51 + 0 2 W



Příloha č. 1

Podrobná specifikace předmětu plnění

Monitoring zdrojů podzemních a povrchových vod na trase projektované stavby dálnice D35 
Vysoké Mýto - Džbánov.

Přesný popis specifikace služeb je uveden v Projektu hydrogeologických prací a jeho přílohách 
zpracovaný firmou Geomin, 01/2022.

Hydrogeologický monitoring režimu podzemních a povrchových vod v sobě zahrnuje sledování 
stavů vodních hladin a změn v kvalitě vody.

Bude sledováno 8 hydrogeologických vrtů, 27 dalších zdrojů podzemní vody, převážně domovních 
studní a vybrané pramenné oblasti a vodoteče.

Monitoring bude mít čtyři etapy:

1. etapa —přípravná a projekční,
- 2, etapa — před zahájením výkopových prací,

3. etapa -  v průběhu stavebních prací a
- 4. etapa -  po dokončení stavebních prací.

1. etapa 12 měsíců + vyhodnocení zprávy do 
2 měsíců od ukončení terénních 
prací (předpoklad 09/2022 -  
02/2023)

2. etapa 3 měsíce + vyhodnocení zprávy do 2 
měsíců po ukončení terénních prací 
(předpoklad 03/2023-08/2023)

3, etapa 35 měsíců + vyhodnocení 
průběžných ročních zpráv do 2 
měsíců od uplynutí roku měření a 
konečná zpráva do 3 měsíců po 
ukončení terénních prací 
(předpoklad 09/2023 11/2026)

4. etapa 12 měsíců + vyhodnocení zprávy do 
6 měsíců po ukončení terénních 
prací (předpoklad 12/2026 — 
07/2027)

První etapa -  přípravná a projekční
První etapa monitoringu — přípravná a projekční bude zahájena v dostatečném předstihu před 
zahájením stavby.

V první etapě, která zahrnuje předstihový monitoring charakteru podzemních a povrchových vod, 
budou získány údaje o nenarušeném režimu vod v zájmovém území, který j e v  dané oblasti
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stabilizován před provedením stavebního záměru. Tento monitoring bude pravděpodobně zahájen 
v roce 2022 a bude kontinuálně probíhat až do období zhruba 3 měsíce před zahájením výkopových 
prací, tj. patrně do 05/2023.

V první etapě monitoringu je projektováno sledování stavů hladiny ve všech průzkumných i 
archívních hydrogeologických vrtech s měsíční periodicitou. V rizikových úsecích pak s využitím 
automatických snímačů hladin.

Vybrané domovní studny budou sledovány kvartálně. Obdobně budou sledovány i aktuální průtoky 
ve vybraných prameništích a drobných vodotečích. V této etapě nejsou projektovány žádné 
analytické práce.

Druhá etapa -  před zahájením výkopových prací
Druhá etapa -  před zahájením výkopových prací, zahrnuje období třech měsíců před zahájením 
stavby, tj. pravděpodobně v periodě červen až srpen 2023. Cílem prací je zachytit hydrogeologickou 
a hydrologickou situaci zájmové oblasti těsně před zahájením stavebních ěinností.

Ve druhé etapě monitoringu je projektováno sledování stavů hladiny ve všech hydrogeologických i 
archívních vrtech s totožnou měsíční periodicitou jako v úvodní etapě.

Na přelomu první a druhé etapy bude zhotovitelem vyžádána spolupráce s ČGS a ČHMÚ a získána 
hydrogeologická data vycházející z pravidelného monitoringu v jimi provozovaných 
hydrogeologických sítích. Zároveň si zhotovitel vyžádá součinnost s místně příslušnými 
vodoprávními úřady ve věci evidence nově založených domovních, obvykle již vrtaných studní.

Na počátku této etapy bude z takto získaných informací doplněna databáze domovních studní a 
provedena jejich následná pasportizace v rozsahu cca 10 až 20 dalších objektů.

Počet sledování domovních studní v této etapě se zvýší. Celkem bude sledováno cca 27 studni, 
z čehož 11 bude odpovídat studnám sledovaným v 1. etapě, 6 je evidovaných, tj. identifikovaných 
předcházejícími hydrogeologickými průzkumnými pracemi a 10 bude doplněno pasportizací. 
Rovněž frekvence sledování domovních studní se změní na měsíční,

Pašportované prameny a povrchové toky budou sledovány vé stejném rozsahu jako u předcházející 
etapy.

V této etapě je již projektována první část vzorkovacích a analytických prací jednorázovým 
odběrem vzorků ze všech sledovaných objektů s podzemní i povrchovou vodou.

Třetí etapa -  v průběhu stavebních prací
Třetí etapa monitoringu zahrnuje monitoring v průběhu stavebních prací na dálničním tělese. 
Předpokládá se, že třetí etapa v délce 35 měsíců bude patrně zahájena v září 2023 a ukončena 
v červenci 2026.

V této fázi bude pokračovat sledování všech hydrogeologických vrtů a vybraných archivních vrtů 
obdobnějako v předchozích dvou etapách s periodicitou lx měsíčně.

Na základě vyhodnocení předcházejících dvou etap bude proveden výběr ze sledovaných 
domovních studní na výsledný počet 10 objektů, které jsou klíčové pro sledování vývoje hladiny 
podzemní vody podél trasy budoucí komunikace. Takto vybrané domovní studny budou sledovány
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s měsíčním intervalem s možností u těch, které jsou situovány v rizikových úsečíeh nebo které 
budou považovány za střetové, osadit je  dataloggery v poctu do 2 ks.

Vydatnost pramenů a průtoky na horních tocích ve Vybraných úsecích nacházejících se v blízkosti 
plánované komunikace bude sledována s časovou periodou 4x ročně,

V této etapě budou pokračovat i vzorkovací a analytické práce. U hydrogeologických vrtů i u 
povrchových zdrojů v periodě 2x ročně, a to v průběhu jarních vysokých stavů a podzimních minim. 
Domovní studny pak l x ročně.

Monitoring v tomto rozsahu bude prováděn v celém průběhu stavby až do uvedení komunikace do 
řádného provozu. Pokud dojde v průběhu stavby ke změně harmonogramu, pak i doba monitoringu 
vodních zdrojů se odpovídajícím způsobem upraví,

Čtvrtá etapa -  po dokončení stavebních prací
Na základě vyhodnocení výsledků třetí etapy hydrogeologického monitoringu bude zpřesněn rozsah 
realizace čtvrté etapy, tj. po dokončení stavebních prací. Tato etapa bude sloužit k zjištění nového 
ustáleného režimu podzemní vody V okolí provedeného stavebního záměru. Obvyklou náplní 
postmonitoringu je i zachycení změn kvality podzemní vody v okolí stavby, např. z důvodů vlivu 
zimní údržby komunikací.

Harmonogram této etapy se předpokládá v délce 12 měsíců. Věcný rozsah sledování vodních zdrojů 
a jímacích objektů bude v této etapě již redukovaný. Lze předpokládat, že konečný objem 
projektovaných prací bude upraven dle doporučení vycházejících z výsledků třetí etapy prací.

Závěrečná zpráva
Celý projekt bude uzavřen závěrečnou zprávou, která bude sumarizovat všechny realizované práce 
a jejíž struktura bude odpovídat požadavkům příloh zákona č. 369/2004 Sb. Součástí závěrečné 
zprávy bude i návrh doporučeného rozsahu monitoringu vodních poměrů při provozu D35 
v navazujícím období. Zpráva bude předána objednateli do 6 měsíců od ukončení terénních prací.

Časový harmonogram objednateli předávaných zpráv:

Zprávy za etapu Termín předání

1. etapa Do 2 měsíců po ukončení 
terénních prací

2. etapa Do 2 měsíců po ukončení 
terénních prací

Roční zpráva 1 Do 2 měsíců po uplynutí 
1 roku měření

Roční zpráva 2 Do 2 měsíců po uplynutí 
2 roku měření

Do 3 měsíců po ukončení
3. etapa terénních prací
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4. etapa
Do 6 měsíců po ukončení 
terénních prací

Harmonogram prací
Harmonogram předpokládá celkovou délku trvání projektu 5 let a 7 měsíců při zahájení prací 
v červnu 2022 a ukončení v lednu 2028. Podrobný časový harmonogram prací je uveden v tab. 11.
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Tab. 11: Harmonogram hydrogeologických prací na úseku Vysoké Mýto -  Džbánov

Vysvětlivky:

prací
průběh teren nich

zpracováni zpráv
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Příloha č. 2 ke Smlouvě č. 11PT-003488 objednatele

TECHNICKÉ PODMÍNKY

Dílo bude realizováno v souladu s projektem geotechnického průzkumu konkrétní stavby dle Smlouvy o dílo 
a dále v rozsahu stanoveném v Technickém předpisu TP 76, část A, B, C, jehož úplné znění je k dispozici
na www.pipk.cz.

Dílo bude realizováno v souladu s Vyhláškou č. 369/2004 Sb.

http://www.pipk.cz


Nabídku podává:



Příloha ř . ke Smlouvě ě. objednatele

SEZNAM PODZHOTOVITELŮ

Společnost: INSET s.r.o.
se sídlem: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3
IČO: 03579727
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 234236,

jakožto zhotovitel služby „D35 Vysoké Mýto - DŽbánov, monitoring vodních zdrojů", v souladu s požadavky 
§ 105 odst 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá 
seznam podzhotovitelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z podzhotovitelů plnit:

Obchodní firma nebo název 
nebo jm éno a příjmení IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo

Část veřejné zakázky, kterou 
bude plnit

Stavební geologie - IGHG, 
spoL s r.o.

47051175,
Tachlovtee 7,25217 Tachlovice

vrtné práce a s tím související 
ěiunosti

GEODRILL s.r.o.
46994971,

K Bukovinám 169/45,635 00 Brno
laboratorní a vrtné práce a s tím  
související činnosti

AQH s.r.o.
27135161,
Sochiftova 1133/3,163 00 Praha 6

činnost osoby poskytující plnění 
v oboru hydrogeologie

GEONIKA, s.r.o.
48111767,

V Cibulkách 406/5,150 00 Praha 5
činnost osoby poskytující plnění 
v oboru geofyzika

UNIGEO a.8.
45192260,

M ístecká 329/258,720 00 Ostrava
vrtné práce a s tím související 
činnost

GEO krtek s.r.o
01773551
Milheimova 2689, Zelené 
Předměstí, 530 02 Pardubice

vrtné práce a s tím související 
činnosti

V Praze, za společnost INSET s.r.o.
na základě pověření

U g tfM podepal

D*turc2022D9.)3123631 +070C



Příloha č. ke Smlouvě £. objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost: INSET s.r.o.
se sídlem: Lucemburská 1170/7,130 00 Praha 3
IČO: 03579727
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 234236,

jakožto zhotovitel služby „D35 Vysoké Mýto - Džbánov, monitoring vodních zdrojů", (dále jen „zhotovitel"), 
tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby „D35 Vysoké 
Mýto - Džbánov, monitoring vodních zdrojů".

Funkce Příjmení Jméno
Osoba zajištující odbornou způsobilost v oboru 
inženýrská geologie -  geotechnika -  odpovědný 
řešitel úkolu
Osoba poskytující plnění v oboru hydrogeologie - 
hydrogeolog
Osoba poskytující plnění v oboru hydrogeologie - 
hydrogeolog
Osoby poskytující plnění v oboru geofyzika - 
geofyzik
Osoby poskytující plnění v oboru geofyzika - 
geofyzik
osoba poskytující plnění v oboru geo technika -  
podzemní stavby -  geo technik podzemních staveb

Osoba provádějící zeměměřické činnosti

V Praze, za společnost INSET s.r.o.
na základě pověření oigKiJnipodtpui

D atum  20 ZLOT. 13 12D9S7 +021W



Příloha č. 6 ke Smlouvě č. 11PT-003488 objednatele

P Ř E D Á V A C Í P R O TO K O L K E  SM LO U VĚ

Číslo smlouvy objednatele: 11PT-003488 
Číslo smlouvy zhotovitele:

ISPROFIN/ISPROFOND: 553 154 0008 
Název související veřejné zakázky:

„D35 Vysoké Mýto - Džbánov, monitoring vodních zdrojů"

Ředitelství silnic a dálnic ČR,
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390 _ _ _ _ _
Pověřená osoba Objednatele k převzetí prací jhtltfjl
(dále jen „Objednatel"),

a

jméno/název: [doplní zhotovitel]
se sídlem:
IČO:
Pověřená osoba Zhotovitela k předání prací [doplní zhotovitel] 
(dále jen „Zhotovitel")

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:■■■■■■■■■i
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka):

2. Společně s Plněním Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k 
Plnění:

3. Objednatel uvádí, že:
a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.
b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: H f l H D H I  
pokud se nepoužije písni, b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro 
Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Zhotovitele (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu:
V Praze dne________________  V Praz^ dne__________

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele] [jméno, podpis pověřené osoby Zhotovitele]

Digitálně podepsal:
Datum: 23.09.2022 12:36:29 +02:00



POVĚŘENÍ PRACOVNÍKA INSET s.r.o.
Společnost INSET s.r.o., IČ 03579727, 

se sídlem Lucemburská 1170/7,130 00 Praha 3, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 234236

(dále jen „společnost")

zastoupená
jednatelem společnosti, 

pověřuje pana,

narozeného dne
bytem Bezručova 80/17, 602 00 Brno,

aby zastupoval společnost ve všech věcech týkajících se zakázek, kterých se společnost účastní 
samostatné, jako člen sdružení (společnosti) nebo jako poddodavatel, zejména, aby jménem 
společnosti podával a podepisoval nabídky, smlouvy o sdružení (společnosti) a v případě udělení 
zakázky podepisoval smlouvy k její realizaci až do výše 50 000 000 Kč bez DPH za každou jednu 
nabídku, smlouvu nebo dodatek smlouvy.

Toto pověření je časově omezené a platí od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022, je nepřenosné na další 
osobu a nevztahuje se na nakládání s movitým a nemovitým majetkem společnosti INSET s.r.o.

Jednatel INSET s.r.o.

Ověření - legalizace
Ověřuji, že pod pořadovým číslem 14QK.YSZ tuto listinu 
přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, 
jejíž totožnost bvla prokázána:

Lucemburská 1170/7,
13000 Praha 3 - Vinohrady.
Praha 2, dne 02.12.2021

Toto zplnomocnění bez výhrad přijímám 
V Brně dne:

Í+-, 1Í  Z o Z X



Ověření - legalizace
Ověřuji, že pod pořadovým číslem 15RYIVR tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž 
totožnost byla prokázána:

Bezručova 80/17, 60200 Brno ♦ Staré Bmo.
Brno, dne 17.12.2021

iIí



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 144290081-351779-211217124819, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje 
obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla

Vystavil: - notářka
Pracoviště: - notářka
V Brně dne 1/.1Z.ZUZ1

Digitálně podepsal:
Datum: 21.09.2022 13:17:14+02:00


