

PŘÍLOHA č. 2/2016

Sypané přehrady

A. Přehled objektů, jejich kategorie, závod, hlavní pracovník TBD pověřené organizace, náplň práce, cena prací v roce 2016 (bez DPH)

**kalk. cena za rok 2016
(bez DPH)**

PŘÍSEČNICE (I.,Cho,Ing. Vlk)	254 300 Kč
- TBD, zpracování výsledků	52 860 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla	23 880 Kč
- zkrácená etapa geodetického měření deformací	80 700 Kč
- komplexní deformetrické měření a měření pórových tlaků ve štolách	12 880 Kč
- 3x zkrácené deformetrické měření a měření pórových tlaků ve štolách	30 700 Kč
- vypracování 30. etapové zprávy o TBD	41 300 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb.	11 980 Kč
ÚJEZD (II.,Cho, Ing. Vlk)	197 220 Kč
- TBD, zpracování výsledků	94 540 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla	39 140 Kč
- redukované geodetické měření podle PTBD	63 540 Kč
NECHRANICE (I.,Cho, Ing. Švarc)	622 340 Kč
- TBD, zpracování výsledků	96 060 Kč
- 4 x kontrolní prohlídka díla	25 120 Kč
- komplexní geodetické měření deformací podle PTBD (včetně nových kontrolních nivelačních bodů na lavici, v patě a v levém zavázání hráze), bez vyhodnocení	350 860 Kč
- 2x kontrolní měření deformetrem (návodní spáry na přelivu 4x)	14 840 Kč
- 4x kontrolní měření pórových tlaků	28 640 Kč
- vypracování 29.etapové zprávy o TBD	61 760 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb.	12 460 Kč
- vypracování nového Programu TBD vč. kap. SPA při nebezpečí vzniku ZP	32 600 Kč
JIRKOV (II.,Cho,Ing. Vlk)	291 000 Kč
- TBD, zpracování výsledků	51 900 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla	38 800 Kč
- 1 × základní + 1 × komplexní geodetické měření deformací	166 500 Kč
- 4x měření extenzometrů a pórových tlaků a příčných vzdáleností na koruně hráze (při prohlídce)	23 600 Kč
- 2x měření deformetrem v chodbách	10 200 Kč
VŠECHLAPY (III.,Cho,Ing. Švarc)	137 100 Kč
- TBD, zpracování výsledků	45 240 Kč
- 2x kontrolní prohlídka díla	13 600 Kč
- komplexní geodetické měření deformací	36 540 Kč
- 2x deformetrické měření v chodbě	5 220 Kč
- 1x geodetické měření nových bodů na opevnění levého břehu + vyhodnocení	8 900 Kč
- vypracování nového Programu TBD vč. kap. SPA při nebezpečí vzniku ZP	27 600 Kč
ERVĚNICKÝ KORIDOR (IV.,Cho - TP, Ing. Vlk)	25 840 Kč
- 2 kontrolní prohlídky	25 840 Kč
STANOVICE (I.,KV, Ing. Plecítý)	302 440 Kč
- TBD, zpracování výsledků	51 200 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla	
- 4x kontrolní měření deformetrem v obou štolách + klinometr Huggenberger	44 900 Kč
- zkrácené geodetické měření deformací (povrch hráze a MS1 až MS5, včetně polohového vyrovnání bodů vzaž.sítě)	119 300 Kč
- 2x měření deformací AB pláště u pravostran. zavázání s vyhodnocením	15 960 Kč
- vypracování 28. etapové zprávy o TBD	58 200 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb.	12 880 Kč
HORKA (II.,KV,Ing. Švarc)	364 960 Kč
- TBD, zpracování výsledků	78 560 Kč

- 4x kontrolní prohlídka díla	38 880 Kč
- komplexní geodetické měření deformací	89 800 Kč
- kompletní teplotní proměření hráze (2x)	10 840 Kč
- seismická pozorování (spolupráce s GÚ AVČR, aktuální také pro Jesenici a Skalku), informativní zpráva	36 480 Kč
- 4x měření pórových tlaků	28 240 Kč
- 2x kontrolní měření deformetrem v obou chodbách	18 000 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb.	12 420 Kč
- vypracování 21. etapové zprávy o TBD	51 740 Kč
JESENICE (II.,KV,Ing. Vlk)	174 000 Kč
- TBD, zpracování výsledků	47 140 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla a měření	39 860 Kč
- komplexní geodetické měření s připojením na pevné body	87 000 Kč
SKALKKA (I.,KV,Ing. Vlk)	152 560 Kč
- TBD, zpracování výsledků	43 360 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla	37 180 Kč
- 4x měření deformetrem (při prohlídce)	4 000 Kč
- vypracování 26. etapové zprávy o TBD	54 520 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb.	13 500 Kč
CHŘIBSKÁ (II.,TE, Ing. Smrž)	210 840 Kč
- TBD, zpracování výsledků	55 660 Kč
- 4 x kontrolní prohlídka díla a měření	46 960 Kč
- komplexní geodetické měření deformací	42 320 Kč
- vypracování 16. etapové zprávy o TBD	52 960 Kč
- příprava vyjádření a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb.	12 940 Kč
MARKVARTICE (III., TE, Ing. Smrž)	64 380 Kč
- TBD, zpracování výsledků	19 060 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla	29 160 Kč
- geodetické měření deformací	16 160 Kč
SEDLIC (III., TE, Ing. Koťátko)	65 160 Kč
- TBD, zpracování výsledků	19 520 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla	30 100 Kč
- komplexní geodetické měření deformací	15 540 Kč
VIDHOSTICE (III., TE, Ing. Plecítý)	76 400 Kč
- TBD, zpracování výsledků	19 240 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla	29 860 Kč
- komplexní geodetické měření deformací	27 300 Kč
BLATNO (III., TE, Ing. Plecítý)	47 980 Kč
- TBD, zpracování výsledků	18 120 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla	29 860 Kč
STRÁŽ pod Ralskem (III.,TE, Ing. Smrž)	178 760 Kč
- TBD, zpracování výsledků	53 860 Kč
- 4 x kontrolní prohlídka díla a měření	43 860 Kč
- komplexní geodetické měření deformací	23 600 Kč
- vypracování 6.etapová zpráva o TBD	45 960 Kč
- příprava vyjádření a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb.	11 480 Kč
Rozdělení finančních nákladů na jednotlivé závody POH:	
závod Chomutov	1 527 800 Kč
závod Karlovy Vary	993 960 Kč
závod Terezín	643 520 Kč
	3 165 280 Kč

Ceny prací na jednotlivé objekty a závody jsou uvedeny bez DPH.

**K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty podle zákona
č. 235/2004Sb., ve znění pozdějších předpisů**

V Praze, dne: 6. 11. 2015

Zhotovitel:

Ing. Miloš Sedláček
prokurista
VODNÍ DÍLA - TBD a. s.

V Chomutově, dne: 12. 11. 2015

Objednatel:

Ing. Jaroslav Šebesta
ekonomický a správní ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

PŘÍLOHA č. 2/2017

Sypané přehrady

A. Přehled objektů, jejich kategorie, závod, hlavní pracovník TBD pověřené organizace, náplň práce, cena prací v roce 2017 (bez DPH)

**kalk. cena za rok 2017
(bez DPH)**

PŘÍSEČNICE (I.,Cho,Ing. Vlk)	254 300 Kč
- TBD, zpracování výsledků	52 860 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla	23 880 Kč
- zkrácená etapa geodetického měření deformací	80 700 Kč
- komplexní deformetrické měření a měření pórových tlaků ve štolách	12 880 Kč
- 3× zkrácené deformetrické měření a měření pórových tlaků ve štolách	30 700 Kč
- vypracování 31. etapové zprávy o TBD	41 300 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb.	11 980 Kč
ÚJEZD (II.,Cho, Ing. Vlk)	345 580 Kč
- TBD, zpracování výsledků	94 540 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla	39 140 Kč
- komplexní geodetické měření podle PTBD	166 500 Kč
- vypracování 21. etapové zprávy o TBD	33 800 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb.	11 600 Kč
NECHRANICE (I.,Cho, Ing. Švarc)	474 040 Kč
- TBD, zpracování výsledků	96 060 Kč
- 4 x kontrolní prohlídka díla	25 120 Kč
- omezené geodetické měření deformací podle PTBD včetně vyhodnocení, vyhodnocení předchozí komplexní etapy	235 160 Kč
- 2x kontrolní měření deformetrem (návodní spáry na přelivu 4x)	14 840 Kč
- 4x kontrolní měření pórových tlaků	28 640 Kč
- vypracování 30.etapové zprávy o TBD	61 760 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb.	12 460 Kč
JIRKOV (II.,Cho,Ing. Vlk)	331 180 Kč
- TBD, zpracování výsledků	51 900 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla	38 800 Kč
- 2 × základní geodetické měření deformací + 1 × svislé posuny OCH a vodorovných částí ICH	151 500 Kč
- 4x měření extenzometrů a pórových tlaků a příčných vzdáleností na koruně hráze (při prohlídce)	23 600 Kč
- 2x měření deformetrem v chodbách (1× komplexně včetně ICH)	12 700 Kč
- vypracování 23.etapové zprávy o TBD	40 780 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb.	11 900 Kč
VŠECHLAPY (III.,Cho,Ing. Švarc)	158 320 Kč
- TBD, zpracování výsledků	45 240 Kč
- 2x kontrolní prohlídka díla	13 600 Kč
- komplexní geodetické měření deformací	36 540 Kč
- 2x deformetrické měření v chodbě	5 220 Kč
- 1x geodetické měření nových bodů na opevnění levého břehu + vyhodnocení	8 900 Kč
- vypracování 11.etapové zprávy o TBD	37 920 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb.	10 900 Kč
ERVĚNICKÝ KORIDOR (IV.,Cho - TP, Ing. Vlk)	25 840 Kč
- 2 kontrolní prohlídky	25 840 Kč
STANOVICE (I.,KV, Ing. Plecítý)	320 020 Kč
- TBD, zpracování výsledků	51 200 Kč
- 4× kontrolní prohlídka díla	44 900 Kč
- 4× kontrolní měření deformetrem v obou štolách + klinometr Huggenberger	

- komplexní geodetické měření deformací (povrch hráze, MS1 až MS5 včetně polohového vyrovnání bodů vztaž.sítě a svislé posuny objektů)	136 880 Kč
- 2x měření deformací AB pláště u pravostran. zavázání s vyhodnocením	15 960 Kč
- vypracování 29.etapové zprávy o TBD	58 200 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb.	12 880 Kč
HORKA (II.,KV,Ing. Švarc)	299 180 Kč
- TBD, zpracování výsledků	78 560 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla	38 880 Kč
- zkrácené geodetické měření deformací	59 380 Kč
- kompletní teplotní proměření hráze (2x)	10 840 Kč
- seismická pozorování (spolupráce s GÚ AVČR, aktuální také pro Jesenici a Skalku), informativní zpráva	36 480 Kč
- 4x měření pórových tlaků	28 240 Kč
- 2x kontrolní měření deformetrem v obou chodbách	18 000 Kč
- vypracování nového Programu TBD vč. kap. SPA při nebezpečí vzniku ZP	28 800 Kč
JESENICE (II.,KV,Ing. Vik)	132 860 Kč
- TBD, zpracování výsledků	47 140 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla a měření	39 860 Kč
- vypracování 23.etapové zprávy o TBD	32 760 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb.	13 100 Kč
SKALKA (I.,KV,Ing. Vik)	222 440 Kč
- TBD, zpracování výsledků	43 360 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla	37 180 Kč
- 4x měření deformetrem (při prohlídce)	4 000 Kč
- komplexní etapa geodetického měření	55 200 Kč
- vypracování 6. souhrnné etapové zpráva o TBD	69 200 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb.	13 500 Kč
CHŘIBSKÁ (II.,TE, Ing. Smrž)	144 940 Kč
- TBD, zpracování výsledků	55 660 Kč
- 4 x kontrolní prohlídka díla a měření	46 960 Kč
- komplexní geodetické měření deformací	42 320 Kč
MARKVARTICE (III., TE, Ing. Smrž)	64 380 Kč
- TBD, zpracování výsledků	19 060 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla	29 160 Kč
- geodetické měření deformací	16 160 Kč
SEDLEC (III., TE, Ing. Koťátko)	65 160 Kč
- TBD, zpracování výsledků	19 520 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla	30 100 Kč
- komplexní geodetické měření deformací	15 540 Kč
VIDHOSTICE (III., TE, Ing. Plecítý)	76 400 Kč
- TBD, zpracování výsledků	19 240 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla	29 860 Kč
- komplexní geodetické měření deformací	27 300 Kč
BLATNO (III., TE, Ing. Plecítý)	64 240 Kč
- TBD, zpracování výsledků	18 120 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla	29 860 Kč
- komplexní geodetické měření deformací	16 260 Kč
STRÁŽ pod Ralskem (III.,TE,Ing. Smrž)	124 960 Kč
- TBD, zpracování výsledků	55 480 Kč
- 4 x kontrolní prohlídka díla a měření	45 180 Kč
- komplexní geodetické měření deformací	24 300 Kč

Rozdělení finančních nákladů na jednotlivé závody POH:

závod Chomutov
závod Karlovy Vary
závod Terezín
Cena c e l k e m

1 589 260 Kč
974 500 Kč
540 080 Kč
3 103 840 Kč

Ceny prací na jednotlivé objekty a závody jsou uvedeny bez DPH.

**K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty podle zákona
č. 235/2004Sb., ve znění pozdějších předpisů**

V Praze, dne: 6. 11. 2015

Zhotovitel:

Ing. Miloš Sedláček
prokurista
VODNÍ DÍLA - TBD a. s.

V Chomutově, dne: 12. 11. 2015

Objednatel:

Ing. Jaroslav Šebesta
ekonomický a správní ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

PŘÍLOHA č. 2/2018

Sypané přehrady

**A. Přehled objektů, jejich kategorie, závod, hlavní pracovník TBD
pověřené organizace, náplň práce, cena prací v roce 2018 (bez DPH)**

**kalk. cena za rok 2018
(bez DPH)**

PŘÍSEČNICE (I.,Cho,Ing. Vik)	254 300 Kč
- TBD, zpracování výsledků	52 860 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla	23 880 Kč
- zkrácená etapa geodetického měření deformací	80 700 Kč
- komplexní deformetrické měření a měření pórových tlaků ve štolách	12 880 Kč
- 3x zkrácené deformetrické měření a měření pórových tlaků ve štolách	30 700 Kč
- vypracování 32. etapové zprávy o TBD	41 300 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb.	11 980 Kč
ÚJEZD (II.,Cho, Ing. Vik)	197 220 Kč
- TBD, zpracování výsledků	94 540 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla	39 140 Kč
- redukované geodetické měření podle PTBD	63 540 Kč
NECHRANICE (I.,Cho, Ing. Švarc)	625 980 Kč
- TBD, zpracování výsledků	96 060 Kč
- 4 x kontrolní prohlídka díla	25 120 Kč
- komplexní geodetické měření deformací podle PTBD (včetně nových kontrolních nivelačních bodů na lavici, v patě a v levém závězu hráze), bez vyhodnocení	350 860 Kč
- 2x kontrolní měření deformetrem (návodní spáry na přelivu 4x)	14 840 Kč
- 4x kontrolní měření pórových tlaků	28 640 Kč
- vypracování 6.souhrnné etapové zprávy o TBD včetně prognózy deformací hráze a objektů přehrady ve vztahu k bezpečnosti a provozuschopnosti VD	98 000 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb.	12 460 Kč
JIRKOV (II.,Cho,Ing. Vik)	245 000 Kč
- TBD, zpracování výsledků	51 900 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla	38 800 Kč
- 2 x základní geodetické měření deformací	120 500 Kč
- 4x měření extenzometrů a pórových tlaků a příčných vzdáleností na koruně hráze (při prohlídce)	23 600 Kč
- 2x měření deformetrem v komunikační chodbě	10 200 Kč
VŠECHLAPY (III.,Cho,Ing. Švarc)	109 500 Kč
- TBD, zpracování výsledků	45 240 Kč
- 2x kontrolní prohlídka díla	13 600 Kč
- komplexní geodetické měření deformací	36 540 Kč
- 2x deformetrické měření v chodbě	5 220 Kč
- 1x geodetické měření nových bodů na opevnění levého břehu + vyhodnocení	8 900 Kč
ERVĚNICKÝ KORIDOR (IV.,Cho - TP, Ing. Vik)	25 840 Kč
- 2 kontrolní prohlídky	25 840 Kč
STANOVICE (I.,KV, Ing. Plecítý)	302 440 Kč
- TBD, zpracování výsledků	51 200 Kč
- 4x kontrolní měření deformetrem v obou štolách + klinometr Huggenberger	44 900 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla	

- zkrácené geodetické měření deformací (povrch hráze a MS1 až MS5, včetně polohového vyrovnání bodů vztaž.sítě)	119 300 Kč
- 2x měření deformací AB pláště u pravostran. zavázání s vyhodnocením	15 960 Kč
- vypracování 30. etapové zprávy o TBD	58 200 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb.	12 880 Kč
HORKA (II.,KV,Ing. Švarc)	364 960 Kč
- TBD, zpracování výsledků	78 560 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla	38 880 Kč
- komplexní geodetické měření deformací	89 800 Kč
- kompletní teplotní proměření hráze (2x)	10 840 Kč
- seismická pozorování (spolupráce s GÚ AVČR, aktuální také pro Jesenici a Skalku), informativní zpráva	36 480 Kč
- 4x měření pórových tlaků	28 240 Kč
- 2x kontrolní měření deformetrem v obou chodbách	18 000 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb.	12 420 Kč
- vypracování 22. etapové zprávy o TBD	51 740 Kč
JESENICE (II.,KV,Ing. Vlk)	144 000 Kč
- TBD, zpracování výsledků	47 140 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla a měření	39 860 Kč
- relativní geodetické měření	57 000 Kč
SKALKA (I.,KV,Ing. Vlk)	152 560 Kč
- TBD, zpracování výsledků	43 360 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla	37 180 Kč
- 4x měření deformetrem (při prohlídce)	4 000 Kč
- vypracování 27. etapové zprávy o TBD	54 520 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb.	13 500 Kč
CHŘIBSKÁ (II.,TE, Ing. Smrž)	210 560 Kč
- TBD, zpracování výsledků	55 660 Kč
- 4 x kontrolní prohlídka díla a měření	46 960 Kč
- komplexní geodetické měření deformací	42 320 Kč
- vypracování 17. etapové zprávy o TBD	52 680 Kč
- příprava vyjádření a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb.	12 940 Kč
MARKVARTICE (III., TE, Ing. Smrž)	64 380 Kč
- TBD, zpracování výsledků	19 060 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla	29 160 Kč
- geodetické měření deformací	16 160 Kč
SEDLÉC (III., TE, Ing. Kotátko)	65 160 Kč
- TBD, zpracování výsledků	19 520 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla	30 100 Kč
- komplexní geodetické měření deformací	15 540 Kč
VIDHOSTICE (III., TE, Ing. Plecítý)	76 400 Kč
- TBD, zpracování výsledků	19 240 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla	29 860 Kč
- komplexní geodetické měření deformací	27 300 Kč
BLATNO (III., TE, Ing. Plecítý)	47 980 Kč
- TBD, zpracování výsledků	18 120 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla	29 860 Kč

STRÁŽ pod Ralskem (III.,TE,Ing. Smrž)	124 960 Kč
- TBD, zpracování výsledků	55 480 Kč
- 4 × kontrolní prohlídka díla a měření	45 180 Kč
- komplexní geodetické měření deformací	24 300 Kč

Rozdělení finančních nákladů na jednotlivé závody POh:

závod Chomutov	1 457 840 Kč
závod Karlovy Vary	963 960 Kč
závod Terezín	589 440 Kč
Cena c e l k e m	3 011 240 Kč

Ceny prací na jednotlivé objekty a závody jsou uvedeny bez DPH.

PŘÍLOHA č. 3/2016

Betonové a zděné objekty

A. Přehled objektů, jejich kategorie, závod, hlavní pracovník TBD pověřené organizace, náplň práce, cena prací v roce 2016 (bez DPH)

cena za rok 2016
(bez DPH)

BŘEZOVÁ (I.,KV,Ing. Richtr)	265 520 Kč
- TBD, zpracování výsledků	53 000 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla, měření relativních deformací v hrázi a MVE	48 560 Kč
- geodetické měření svislých posunů VPN včetně MVE, zpracování	31 400 Kč
- 2x geodetické měření vodorovných posunů ZP, zpracování	34 300 Kč
- vypracování souhrnné etapové zprávy o TBD	83 000 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle §62 zákona č. 254/2001 Sb.	15 260 Kč
FLÁJE (II.,Cho, Ing. Richtr)	212 960 Kč
- TBD, zpracování výsledků, včetně měření teplot betonu	45 620 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla, 4x kontrolní měření deformací - deformetr, stažení výsledků měření teplot betonu	48 760 Kč
- 4x měření náklonů velmi přesnou hydrostatickou nivelací	49 940 Kč
- vypracování etapové zprávy o TBD	50 440 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle §62 zákona č. 254/2001 Sb. (dva dny)	18 200 Kč
KAMENIČKA (II.,Cho, Ing. Chroumal)	189 700 Kč
- TBD, zpracování výsledků	41 860 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla	20 800 Kč
- 4x měření náklonů velmi přesnou hydrostatickou nivelací, zpracování výsledků	25 860 Kč
- geodetické měření deformací na koruně hráze - ZP, zpracování	20 680 Kč
- geodetické měření svislých posunů VPN	22 200 Kč
- vypracování etapové zprávy o TBD	49 000 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle §62 zákona č. 254/2001 Sb.	9 300 Kč
JANOV (II.,Cho,Ing. Richtr)	285 600 Kč
- TBD, zpracování výsledků	62 200 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla, 4x kontrolní měření relativních deformací na dilatačních sparách	43 200 Kč
- 2x zkrácené geodetické měření (relativní svislé posuny revizní chodba a přístupová štola, vodorovné posuny koruna hráze a vzdušní líc)	57 200 Kč
- statistické zpracování výsledků TBD (regresní a trendová analýza)	123 000 Kč
KŘÍMOV (II.,Cho,Ing. Chroumal)	207 860 Kč
- TBD, zpracování výsledků	54 380 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla, 4x kontrolní měření relativních pohybů na dilatačních sparách	55 100 Kč
- 4x měření náklonů hydrostatickou nivelací, vyhodnocení	27 240 Kč
- vypracování etapové zprávy o TBD	60 160 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle §62 zákona č. 254/2001 Sb.	10 980 Kč

JEZEŘÍ (III.,Cho, Ing. Půbal)	122 200 Kč
- TBD, zpracování výsledků	9 120 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla, 4x kontrolní měření na relativních pohybu na trhlině	31 400 Kč
- 2x kontrolní měření vodorovných posunů - ZP	31 660 Kč
- přešetření stability hráze (podle výsledků měření vztlaku na nových vztlakoměrných vrtech	25 420 Kč
- zpracování nového Programu TBD	24 600 Kč
JIŘETÍN (IV.,Cho, Ing. Půbal)	52 020 Kč
- TBD, zpracování výsledků	7 640 Kč
- 2x měření relativních pohybů na dil sparách	18 120 Kč
- geodetické měření - svislé posuny - metoda VPN	26 260 Kč
KADAŇ (III.,Cho, Drahovzal)	138 060 Kč
- TBD, zpracování výsledků	35 260 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla, 4x měření pohybů na dilatačních sparách, zpracování	60 140 Kč
- 4x měření náklonů na inklinometrických základnách, zpracování vyhodnocení	30 060 Kč
- instalace 1 základny roztahoměru VR3D	12 600 Kč
PODHORA (III.,KV,Ing. Chroumal)	40 200 Kč
- TBD,zpracování výsledků	22 860 Kč
- 2x kontrolní prohlídka díla	17 340 Kč
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (III.,KV,Ing. Chroumal)	106 660 Kč
- TBD, zpracování výsledků	45 360 Kč
- 2x kontrolní prohlídka díla	18 800 Kč
- statistické zpracování výsledků TBD (regresní a trendová analýza)	42 500 Kč
KLÁŠTEREC (IV.,Cho, Drahovzal)	46 260 Kč
- 2x měření pohybů na dilatačních sparách spodní stavby jezu	10 700 Kč
- 2x měření náklonů pilířů jezu, zpracování výsledků	10 700 Kč
- Informativní dopis o výsledcích měření za rok 2015	12 960 Kč
- instalace 1 základny náklonoměru	11 900 Kč
MARTINĚVES (III.,Te,Ing. Wimmer)	37 180 Kč
- TBD, zpracování výsledků	5 820 Kč
- 2x kontrolní prohlídka díla	9 760 Kč
- komplexní geodetiké měření	21 600 Kč
TEREZÍN (III.,Te,Ing. Půbal)	131 220 Kč
- TBD, zpracování výsledků	9 740 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla a měření deformací D	23 260 Kč
- komplexní geodetické měření deformací	26 940 Kč
- vypracování souhrnné etapové zprávy o TBD	60 600 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle §62 zákona č. 254/2001 Sb.	10 680 Kč
DOKSANY (III.,Te,Ing. Půbal)	99 680 Kč
- TBD, zpracování výsledků	9 680 Kč
- 2x kontrolní prohlídka díla a měření náklonu a Distometr	13 560 Kč
- geodetické měření svislých posunů jezu a MVE - metoda VPN	24 060 Kč
- vypracování etapové zprávy o TBD	41 700 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle §62 zákona č. 254/2001 Sb.	10 680 Kč
- vypracování nového Programu TBD	

ČERNÝ MLÝN (III.,KV,Ing. Wimmer)	119 020 Kč
- TBD, zpracování výsledků	5 960 Kč
- 2x kontrolní prohlídka díla	16 400 Kč
- geodetické měření svislých posunů kontrolních bodů	22 900 Kč
- 1 x měření relativních deformací v ověřovacím provozu po stavbě RP	9 660 Kč
- vypracování celkové hodnotící zprávy o TBD v ověřovacím provozu po stavbě	15 400 Kč
- vypracování etapové zprávy o TBD	37 500 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle §62 zákona č. 254/2001 Sb.	11 200 Kč

Rozdělení finančních nákladů na jednotlivé závody POh:

závod Chomutov	1 254 660 Kč
závod Karlovy Vary	531 400 Kč
závod Terezín	268 080 Kč
Cena c e l k e m	2 054 140 Kč

Ceny prací na jednotlivé objekty a závody jsou uvedeny bez DPH.

K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004Sb., ve znění pozdějších předpisů

V Praze, dne: 6. 11. 2015

V Chomutově, dne: 12. 11. 2015

Zhotovitel:

Objednatel:

Ing. Miloš Sedláček
prokurista
VODNÍ DÍLA - TBD a. s.

Ing. Jaroslav Šebesta
ekonomický a správní ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

PŘÍLOHA č. 3/2017

Betonové a zděné objekty

A. Přehled objektů, jejich kategorie, závod, hlavní pracovník TBD pověřené organizace, náplň práce, cena prací v roce 2017 (bez DPH)

cena za rok 2017
(bez DPH)

BŘEZOVÁ (I.,KV,Ing. Richtr)	276 680 Kč
- TBD, zpracování výsledků	53 000 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla, měření relativních deformací v hrázi a MVE	48 560 Kč
- geodetické měření svislých posunů VPN včetně MVE, zpracování	31 400 Kč
- 2x geodetické měření vodorovných posunů ZP, zpracování	34 300 Kč
- zpracování nového programu TBD	31 160 Kč
- vypracování etapové zprávy o TBD	63 000 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle §62 zákona č. 254/2001 Sb.	15 260 Kč
FLÁJE (II.,Cho, Ing. Richtr)	188 160 Kč
- TBD, zpracování výsledků, včetně měření TE,plot betonu	45 620 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla, 4x kontrolní měření deformací - deformetr, stažení výsledků měření teplot betonu	48 760 Kč
- 4x měření náklonů velmi přesnou hydrostatickou nivelací	49 940 Kč
- 2x geodetické měření vodorovných posunů ZP, zpracování	43 840 Kč
KAMENIČKA (II.,Cho, Ing. Chroumal)	131 400 Kč
- TBD, zpracování výsledků	41 860 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla	20 800 Kč
- 4x měření náklonů velmi přesnou hydrostatickou nivelací, zpracování výsledků	25 860 Kč
- geodetické měření deformací na koruně hráze - ZP, zpracování	20 680 Kč
- geodetické měření svislých posunů VPN	22 200 Kč
JANOV (II.,Cho,Ing. Richtr)	311 700 Kč
- TBD, zpracování výsledků	62 200 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla, 4x kontrolní měření relativních deformací na dilatačních sparách	43 200 Kč
- 2x komplexní geodetické měření (svislé posuny hráz, pata hráze, revizní chodba, přístupová štola, vodorovné posuny koruna hráze a vzdušní líc)	119 600 Kč
- vypracování etapové zprávy o TBD	72 800 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle §62 zákona č. 254/2001 Sb.	13 900 Kč
KŘÍMOV (II.,Cho,Ing. Chroumal)	227 120 Kč
- TBD, zpracování výsledků	54 380 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla, 4x kontrolní měření relativních pohybů na dilatačních sparách	55 100 Kč
- 4x měření náklonů hydrostatickou nivelací, vyhodnocení	27 240 Kč
- 2x geodetické měření deformací na koruně hráze - ZP	37 400 Kč
- statistické zpracování výsledků TBD (regresní a trendová analýza)	53 000 Kč
JEZEŘÍ (III.,Cho, Ing. Půbal)	72 180 Kč
- TBD, zpracování výsledků	9 120 Kč

- 4x kontrolní prohlídka díla, 4x kontrolní měření na relativních pohybu na trhlíně	31 400 Kč
- 2x kontrolní měření vodorovných posunů - ZP	31 660 Kč
JIŘETÍN (IV.,Cho, Ing. Půbal)	44 420 Kč
- TBD, zpracování výsledků	7 640 Kč
- 2x měření relativních pohybů na dil sparách	18 120 Kč
- zpracování informativní zprávy o výsledcích TBD	18 660 Kč
KADAŇ (III.,Cho, Drahovzal)	220 890 Kč
- TBD, zpracování výsledků	35 260 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla, 4x měření pohybů na dilatačních sparách, zpracování	60 140 Kč
- 4x měření náklonů na inklinometrických základnách, zpracování vyhodnocení	30 060 Kč
- geodetické měření svislých posunů na pilířích, zpracování, zhodnocení výsledků	22 330 Kč
- geodetické měření vodorovných posunů a relativních změn vzdáleností pilířů, zpracování, zhodnocení výsledků	21 600 Kč
- vypracování etapové zprávy o TBD	41 600 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle §62 zákona č. 254/2001 Sb.	9 900 Kč
PODHORA (III.,KV,Ing. Chroumal)	130 800 Kč
- TBD,zpracování výsledků	22 860 Kč
- 2x kontrolní prohlídka díla	17 340 Kč
- statistické zpracování výsledků TBD (regresní a trendová analýza)	51 500 Kč
- komplexní geodetické měření	39 100 Kč
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (III.,KV,Ing. Chroumal)	90 140 Kč
- TBD, zpracování výsledků	45 360 Kč
- 2x kontrolní prohlídka díla	18 880 Kč
- komplexní geodetické měření	25 900 Kč
KLÁŠTEREC (IV.,Cho, Drahovzal)	34 360 Kč
- 2x měření pohybů na dilatačních sparách spodní stavby jezu	10 700 Kč
- 2x měření náklonů pilířů jezu, zpracování výsledků	10 700 Kč
- Informativní dopis o výsledcích měření za rok 2016	12 960 Kč
MARTINĚVES (III.,Te,Ing. Wimmer)	61 780 Kč
- TBD, zpracování výsledků	5 820 Kč
- 2x kontrolní prohlídka díla	9 760 Kč
- vypracování etapové zprávy o TBD	36 240 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle §62 zákona č. 254/2001 Sb.	9 960 Kč
TEREZÍN (III.,Te,Ing. Půbal)	33 000 Kč
- TBD, zpracování výsledků	9 740 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla a měření deformací D	23 260 Kč
DOKSANY (III.,Te,Ing. Půbal)	23 240 Kč
- TBD, zpracování výsledků	9 680 Kč
- 2x kontrolní prohlídka díla a měření náklonu a Distometr	13 560 Kč
ČERNÝ MLÝN (III.,KV,Ing. Wimmer)	25 160 Kč
- TBD, zpracování výsledků	5 960 Kč
- 2x kontrolní prohlídka díla, měření relativních deformací	19 200 Kč

Rozdělení finančních nákladů na jednotlivé závody POH:

závod Chomutov	1 230 230 Kč
závod Karlovy Vary	522 780 Kč
závod Terezín	118 020 Kč
<hr/>	
Cena c e l k e m	1 871 030 Kč

Ceny prací na jednotlivé objekty a závody jsou uvedeny bez DPH.

K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004Sb., ve znění pozdějších předpisů

V Praze, dne: 6. 11. 2015

Zhotovitel:

Ing. Miloš Sedláček
prokurista
VODNÍ DÍLA - TBD a. s.

V Chomutově, dne: 12. 11. 2015

Objednatel:

Ing. Jaroslav Šebesta
ekonomický a správní ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

2015

PŘÍLOHA č. 3/2018

Betonové a zděné objekty

A. Přehled objektů, jejich kategorie, závod, hlavní pracovník TBD pověřené organizace, náplň práce, cena prací v roce 2018 (bez DPH)

cena za rok 2018
(bez DPH)

BŘEZOVÁ (I.,KV,Ing. Richtr)	245 520 Kč
- TBD, zpracování výsledků	53 000 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla, měření relativních deformací v hrázi a MVE	48 560 Kč
- geodetické měření svislých posunů VPN včetně MVE, zpracování	31 400 Kč
- 2x geodetické měření vodorovných posunů ZP, zpracování	34 300 Kč
- vypracování etapové zprávy o TBD	63 000 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle §62 zákona č. 254/2001 Sb.	15 260 Kč
FLÁJE (II.,Cho, Ing. Richtr)	264 960 Kč
- TBD, zpracování výsledků, včetně měření teplot betonu	45 620 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla, 4x kontrolní měření deformací - deformetr, stažení výsledků měření teplot betonu	48 760 Kč
- 4x měření náklonů velmi přesnou hydrostatickou nivelací	49 940 Kč
- statistické zpracování výsledků TBD (regresní a trendová analýza)	52 000 Kč
- vypracování etapové zprávy o TBD	50 440 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle §62 zákona č. 254/2001 Sb. (dva dny)	18 200 Kč
KAMENIČKA (II.,Cho, Ing. Chroumal)	189 700 Kč
- TBD, zpracování výsledků	41 860 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla	20 800 Kč
- 4x měření náklonů velmi přesnou hydrostatickou nivelací, zpracování výsledků	25 860 Kč
- geodetické měření deformací na koruně hráze - ZP, zpracování	20 680 Kč
- geodetické měření svislých posunů VPN	22 200 Kč
- vypracování etapové zprávy o TBD	49 000 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle §62 zákona č. 254/2001 Sb.	9 300 Kč
JANOV (II.,Cho,Ing. Richtr)	162 600 Kč
- TBD, zpracování výsledků	62 200 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla, 4x kontrolní měření relativních deformací na dilatačních sparách	43 200 Kč
- 2x zkrácené geodetické měření (relativní svislé posuny revizní chodba a přístupová štola, vodorovné posuny koruna hráze a vzdušní líc)	57 200 Kč
KŘÍMOV (II.,Cho,Ing. Chroumal)	207 860 Kč
- TBD, zpracování výsledků	54 380 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla, 4x kontrolní měření relativních pohybů na dilatačních sparách	55 100 Kč
- 4x měření náklonů hydrostatickou nivelací, vyhodnocení	27 240 Kč
- vypracování etapové zprávy o TBD	60 160 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle §62 zákona č. 254/2001 Sb.	10 980 Kč
JEZERÍ (III.,Cho, Ing. Půbal)	110 220 Kč

- TBD, zpracování výsledků	9 120 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla, 4x kontrolní měření na relativních pohybu na trhlíně	31 400 Kč
- 2x kontrolní měření vodorovných posunů - ZP	31 660 Kč
- vypracování etapové zprávy o TBD	29 500 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle §62 zákona č. 254/2001 Sb.	8 540 Kč

JIŘETÍN (IV.,Cho, Ing. Půbal)	52 020 Kč
- TBD, zpracování výsledků	7 640 Kč
- 2x měření relativních pohybů na díl sparách	18 120 Kč
- geodetické měření - svislé posuny - metoda VPN	26 260 Kč

KADAŇ (III.,Cho, Drahovzal)	125 460 Kč
- TBD, zpracování výsledků	35 260 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla, 4x měření pohybů na dilatačních sparách,	60 140 Kč
- 4x měření náklonů na inklinometrických základnách, zpracování vyhodnocení	30 060 Kč

PODHORA (III.,KV,Ing. Chroumal)	40 200 Kč
- TBD,zpracování výsledků	22 860 Kč
- 2x kontrolní prohlídka díla	17 340 Kč

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (III.,KV,Ing. Chroumal)	64 160 Kč
- TBD, zpracování výsledků	45 360 Kč
- 2x kontrolní prohlídka díla	18 800 Kč

KLÁŠTEREC (IV.,Cho, Drahovzal)	34 360 Kč
- 2x měření pohybů na dilatačních sparách spodní stavby jezu	10 700 Kč
- 2x měření náklonů pilířů jezu, zpracování výsledků	10 700 Kč
- Informativní dopis o výsledcích měření za rok 2017	12 960 Kč

MARTINĚVES (III.,Te,Ing. Wimmer)	15 580 Kč
- TBD, zpracování výsledků	5 820 Kč
- 2x kontrolní prohlídka díla	9 760 Kč

TEREZÍN (III.,Te,Ing. Půbal)	59 940 Kč
- TBD, zpracování výsledků	9 740 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla a měření deformací D	23 260 Kč
- komplexní geodetické měření deformací	26 940 Kč

DOKSANY (III.,Te,Ing. Půbal)	47 300 Kč
- TBD, zpracování výsledků	9 680 Kč
- 2x kontrolní prohlídka díla a měření náklonu a Distometr	13 560 Kč
- geodetické měření svislých posunů jezu a MVE - metoda VPN	24 060 Kč

ČERNÝ MLÝN (III.,KV,Ing. Wimmer)	22 360 Kč
- TBD, zpracování výsledků	5 960 Kč
- 2x kontrolní prohlídka díla	16 400 Kč

Rozdělení finančních nákladů na jednotlivé závody POH:

závod Chomutov	1 147 180 Kč
závod Karlovy Vary	372 240 Kč
závod Terezín	122 820 Kč

Cena c e l k e m

1 642 240 Kč

Ceny prací na jednotlivé objekty a závody jsou uvedeny bez DPH.

K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004Sb., ve znění pozdějších předpisů

V Praze, dne: 6. 11. 2015

Zhotovitel:

Ing. Miloš Sedláček
prokurista
VODNÍ DÍLA - TBD a. s.

V Chomutově, dne: 12. 11. 20

Objednatel:

Ing. Jaroslav Šebesta
ekonomický a správní ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

PŘÍLOHA č. 4/2016

Kontroly prostorů vtoků do spodních výpustí přehrad, komplexní prohlídky technologie

A. Přehled objektů, jejich kategorie, závod, hlavní pracovník TBD pověřené organizace, náplň práce, cena prací v roce 2016 (bez DPH)	cena za rok 2016 (bez DPH)
BŘEZOVÁ (I.,KV,Ing. Richtr)	39 440 Kč
- zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD	8 540 Kč
- komplexní prohlídka technologie (pravá strana)	30 900 Kč
KAMENIČKA (II.,Cho, Ing. Chroumal)	8 540 Kč
- zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD	8 540 Kč
JIRKOV (II.,Cho,Ing. Vlk)	8 540 Kč
- zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD	8 540 Kč
ÚJEZD (II.,Cho, Ing. Vlk)	30 250 Kč
- komplexní prohlídka technologie	30 250 Kč
JEZEŘÍ (III.,Cho, Ing. Půbal)	8 540 Kč
- zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD	8 540 Kč
KADAŇ (III.,Cho, Drahovzal)	54 940 Kč
- zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD	8 540 Kč
- komplexní prohlídka technologie (2 SV, tři segmenty s klapkou)	46 400 Kč
VŠECHLAPY (III.,Cho, Ing. Švarc)	8 540 Kč
- zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD	8 540 Kč
STANOVICE (I.,KV, Ing. Plecítý)	57 540 Kč
- zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD	8 540 Kč
- komplexní prohlídka technologie (2 SV se třemi uzávěry)	49 000 Kč
HORKA (II.,KV, Ing. Švarc)	44 740 Kč
- zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD	8 540 Kč
- komplexní prohlídka technologie	36 200 Kč
PODHORA (III.,KV,Ing. Chroumal)	8 540 Kč
- zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD	8 540 Kč
VIDHOSTICE (III., TE, Ing. Plecítý)	30 700 Kč
- komplexní prohlídka technologie	30 700 Kč
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (III.,KV,Ing. Chroumal)	8 540 Kč
- zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD	8 540 Kč
DOKSANY (III.,Te,Ing. Půbal)	32 400 Kč
- stojní prohlídka levého jezového pole při zahrazení	32 400 Kč

Rozdělení finančních nákladů na jednotlivé závody POh:

závod Chomutov	119 350 Kč
závod Karlovy Vary	158 800 Kč
závod Terezín	63 100 Kč
Cena c e l k e m	341 250 Kč

Ceny prací na jednotlivé objekty a závody jsou uvedeny bez DPH.

K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004Sb., ve znění pozdějších předpisů

V Praze, dne: 6. 11. 2015

Zhotovitel:

Ing. Miloš Sedláček
prokurista
VODNÍ DÍLA - TBD a. s.

V Chomutově, dne: 12. 11. 2015

Objednatel:

Ing. Jaroslav Šebesta
ekonomický a správní ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

015

PŘÍLOHA č. 4/2017

Kontroly prostorů vtoků do spodních výpustí přehrad, komplexní prohlídky technologie

A. Přehled objektů, jejich kategorie, závod, hlavní pracovník TBD pověřené organizace, náplň práce, cena prací v roce 2017 (bez DPH)

cena za rok 2017
(bez DPH)

JANOV (II.,Cho,Ing. Richtr) - zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD	8 540 Kč 8 540 Kč
KŘÍMOV (II.,Cho,Ing. Chroumal) - zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD	8 540 Kč 8 540 Kč
PŘÍSEČNICE (I.,Cho, Ing. Vlk) - zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD	8 540 Kč 8 540 Kč
JEZEŘÍ (III.,Cho, Ing. Půbal) - zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD	8 540 Kč 8 540 Kč
SKALKA (I.,KV, Ing. Vlk) - zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD	8 540 Kč 8 540 Kč
VŠECHLAPY (III.,Cho, Ing. Švarc) - zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD	8 540 Kč 8 540 Kč
JESENICE (II.,KV, Ing. Vlk) - komplexní prohlídka technologie	37 600 Kč 37 600 Kč
DOKSANY (III.,Te,Ing. Půbal) - stojní prohlídka pravého jezového pole při zahrazení	32 400 Kč 32 400 Kč
CHŘIBSKÁ (II.,TE, Ing. Smrž) - zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD - komplexní prohlídka technologie	42 340 Kč 8 540 Kč 33 800 Kč
STRÁŽ POD RALSKEM (II.,TE, Ing. Smrž) - prohlídka nátoků do SV za sucha oměření, fotodokumentace, měření tloušťek. - komplexní prohlídka technologie	47 900 Kč 15 800 Kč 32 100 Kč
BLATNO (III.,TE, Ing. Plecítý) - zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD	8 540 Kč 8 540 Kč
MARKVARTICE (III.,TE, Ing. Smrž) - zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD	8 540 Kč 8 540 Kč
VIDHOSTICE (III.,TE, Ing. Plecítý) - zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD	8 540 Kč 8 540 Kč
Rozdělení finančních nákladů na jednotlivé závody POH:	
závod Chomutov	42 700 Kč
závod Karlovy Vary	46 140 Kč

Ceny prací na jednotlivé objekty a závody jsou uvedeny bez DPH.

K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004Sb., ve znění pozdějších předpisů

V Praze, dne: 6. 11. 2015

Zhotovitel:

Ing. Miloš Sedláček
prokurista
VODNÍ DÍLA - TBD a. s.

V Chomutově, dne: 12. 11. 2015

Objednatel:

Ing. Jaroslav Šebesta
ekonomický a správní ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

2015

PŘÍLOHA č. 4/2018

Kontroly prostorů vtoků do spodních výpustí přehrad, komplexní prohlídky technologie

A. Přehled objektů, jejich kategorie, závod, hlavní pracovník TBD pověřené organizace, náplň práce, cena prací v roce 2018 (bez DPH)	cena za rok 2018 (bez DPH)
BŘEZOVÁ (I.,KV,Ing. Richtr) - zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD	8 540 Kč 8 540 Kč
FLÁJE (II.,Cho, Ing. Richtr) - zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD	8 540 Kč 8 540 Kč
PŘÍSEČNICE (I.,Cho, Ing. Vlk) - komplexní prohlídka technologie	33 500 Kč 33 500 Kč
JEZEŘÍ (III.,Cho, Ing. Půbal) - zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD - komplexní prohlídka technologie	37 540 Kč 8 540 Kč 29 000 Kč
KADAŇ (III.,Cho, Drahovzal) - zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD	8 540 Kč 8 540 Kč
JESENICE (II.,KV, Ing. Vlk) - zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD	8 540 Kč 8 540 Kč
VŠECHLAPY (III.,Cho, Ing. Švarc) - zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD	8 540 Kč 8 540 Kč
PODHORA (III.,KV,Ing. Chroumal) - komplexní prohlídka technologie	31 200 Kč 31 200 Kč
SEDLEC (III.,TE, Ing. Koťátko) - zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD - komplexní prohlídka technologie	40 140 Kč 8 540 Kč 31 600 Kč
MARKVARTICE (III.,TE, Ing. Smrž) - komplexní prohlídka technologie	32 400 Kč 32 400 Kč
Rozdělení finančních nákladů na jednotlivé závody POh:	
závod Chomutov	96 660 Kč
závod Karlovy Vary	48 280 Kč
závod Terezín	72 540 Kč
Cena c e l k e m	217 480 Kč

Ceny prací na jednotlivé objekty a závody jsou uvedeny bez DPH.

K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004Sb., ve znění pozdějších předpisů

V Praze, dne: 6. 11. 2015

Zhotovitel:

Ing. Miloš Sedláček
prokurista
VODNÍ DÍLA - TBD a. s.

V Chomutově, dne: 12. 11. 20

Objednatel:

Ing. Jaroslav Šebesta
ekonomický a správní ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

PŘÍLOHA č. 5/2016

PPO

A. Přehled objektů, jejich kategorie, závod, hlavní pracovník TBD pověřené organizace, náplň práce, cena prací v roce 2016 (bez DPH)

kalk. cena za rok 2016
(bez DPH)

PPO Královské Poříčí (III., KV, Ing. Švarc)	25 900 Kč
- TBD, zpracování výsledků	5 060 Kč
- 2x kontrolní prohlídka díla	12 440 Kč
- měření nivelety sypaných částí PPO	8 400 Kč
PPO Sokolov (III., KV, Ing. Švarc)	7 600 Kč
- TBD, zpracování výsledků	2 080 Kč
- 2x kontrolní prohlídka díla	5 520 Kč
PPO BOHUŠOVICE NAD OHŘÍ (III., TE, Ing. Koťátko)	32 700 Kč
- TBD, zpracování výsledků	5 060 Kč
- 2x kontrolní prohlídka díla	12 440 Kč
- měření nivelety sypaných částí PPO	9 600 Kč
- měření náklonů inklinometrem	5 600 Kč
PPO TEREZÍN (III., Te, Ing. Půbal)	20 300 Kč
- TBD, zpracování výsledků	6 300 Kč
- 2x kontrolní prohlídka díla	14 000 Kč

Rozdělení finančních nákladů na jednotlivé závody POH:

závod Chomutov	
závod Karlovy Vary	33 500 Kč
závod Terezín	53 000 Kč
Cena c e l k e m	86 500 Kč

Ceny prací na jednotlivé objekty a závody jsou uvedeny bez DPH.

K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004Sb., ve znění pozdějších předpisů

V Praze, dne: 6. 11. 2015

V Chomutově, dne: 12. 11. 2015

Zhotovitel:

Objednatel:

Ing. Miloš Sedláček
prokurista
VODNÍ DÍLA - TBD a. s.

Ing. Jaroslav Šebesta
ekonomický a správní ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

PŘÍLOHA č. 5/2017

PPO

A. Přehled objektů, jejich kategorie, závod, hlavní pracovník TBD pověřené organizace, náplň práce, cena prací v roce 2017 (bez DPH)

**kalk. cena za rok 2017
(bez DPH)**

PPO Královské Poříčí (III., KV, Ing. Švarc)	41 280 Kč
- TBD, zpracování výsledků	5 060 Kč
- 2x kontrolní prohlídka díla	12 440 Kč
- vypracování 1. etapové zprávy o TBD	15 800 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb.	7 980 Kč
PPO Sokolov (III., KV, Ing. Švarc)	27 920 Kč
- TBD, zpracování výsledků	2 080 Kč
- 2x kontrolní prohlídka díla	5 520 Kč
- vypracování 1. etapové zprávy o TBD	13 500 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb.	6 820 Kč
PPO BOHUŠOVICE NAD OHŘÍ (III., TE, Ing. Kořátko)	49 600 Kč
- TBD, zpracování výsledků	5 060 Kč
- 2x kontrolní prohlídka díla	12 440 Kč
- vypracování 1. etapové zprávy o TBD	21 500 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb.	10 600 Kč
PPO TEREZÍN (III., Te, Ing. Půbal)	121 900 Kč
- TBD, zpracování výsledků	6 300 Kč
- 2x kontrolní prohlídka díla	14 000 Kč
- měření nivelety sypaných částí PPO (ochranná hráz sever)	9 600 Kč
- geodetické měření deformací kontrolních bodů metodou velmi přesné nivelace	58 000 Kč
- vypracování 1. etapové zprávy o TBD	24 000 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle §62 zákona č. 254/2001 Sb.	10 000 Kč

Rozdělení finančních nákladů na jednotlivé závody POH:

závod Chomutov	
závod Karlovy Vary	69 200 Kč
závod Terezín	171 500 Kč
Cena c e l k e m	240 700 Kč

Ceny prací na jednotlivé objekty a závody jsou uvedeny bez DPH.

K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004Sb., ve znění pozdějších předpisů

V Praze, dne: 6. 11. 2015

V Chomutově, dne: 12. 11. 2015

Zhotovitel:

Objednatel:

Ing. Miloš Sedláček
prokurista
VODNÍ DÍLA - TBD a. s.

Ing. Jaroslav Šebesta
ekonomický a správní ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

PŘÍLOHA č. 5/2018

PPO

A. Přehled objektů, jejich kategorie, závod, hlavní pracovník TBD pověřené organizace, náplň práce, cena prací v roce 2018 (bez DPH)

**kalk. cena za rok 2018
(bez DPH)**

PPO Královské Poříčí (III., KV, Ing. Švarc)	17 500 Kč
- TBD, zpracování výsledků	5 060 Kč
- 2x kontrolní prohlídka díla	12 440 Kč
PPO Sokolov (III., KV, Ing. Švarc)	7 600 Kč
- TBD, zpracování výsledků	2 080 Kč
- 2x kontrolní prohlídka díla	5 520 Kč
PPO BOHUŠOVICE NAD OHŘÍ (III., TE, Ing. Kořátko)	17 500 Kč
- TBD, zpracování výsledků	5 060 Kč
- 2x kontrolní prohlídka díla	12 440 Kč
PPO TEREZÍN (III., Te, Ing. Půbal)	20 300 Kč
- TBD, zpracování výsledků	6 300 Kč
- 2x kontrolní prohlídka díla	14 000 Kč

Rozdělení finančních nákladů na jednotlivé závody POh:

závod Chomutov	
závod Karlovy Vary	25 100 Kč
závod Terezín	37 800 Kč
Cena c e l k e m	62 900 Kč

Ceny prací na jednotlivé objekty a závody jsou uvedeny bez DPH.

K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004Sb., ve znění pozdějších předpisů