

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | |
|--|---|
| Název stavby Název objektu Název části Objednatel: Projektant Zhotovitel: | JKSO EČO Místo IČO DIČ Dne |
| Asfaltace MK Darkovičky, Bobrovníky a Hlučín | |
| | |
| Rozpočet číslo <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/> | Zpracoval <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/> |
| | Dne <input style="width: 100px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text" value="09.08.2022"/> |

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v CZK

| A | | | B | | | C | | | |
|------------------------|--------------|---------|------------------|----|------------------|-----------------------------|----|---------------------|------|
| Základní rozp. náklady | | | Dopňkové náklady | | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | |
| 1 | HSV | Dodávky | 868 801,30 | 8 | Práce přesčas | 0,00 | 13 | Zařízení staveniště | 0,00 |
| 2 | | Montáž | 0,00 | 9 | Bez pevné podl. | 0,00 | 14 | Mimostav. doprava | 0,00 |
| 3 | PSV | Dodávky | 0,00 | 10 | Kulturní památka | 0,00 | 15 | Územní vlivy | 0,00 |
| 4 | | Montáž | 0,00 | 11 | | 0,00 | 16 | Provozní vlivy | 0,00 |
| 5 | "M" | Dodávky | 0,00 | | | | 17 | Ostatní | 0,00 |
| 6 | | Montáž | 0,00 | | | | 18 | VRN z rozpočtu | 0,00 |
| 7 | ZRN (r. 1-6) | | 868 801,30 | 12 | DN (r. 8-11) | 0,00 | 19 | VRN (r. 13-18) | 0,00 |
| 20 | HZS | | 0,00 | 21 | Kompl. činnost | 0,00 | 22 | Ostatní náklady | 0,00 |

| | |
|---|--|
| Projektant Datum a podpis Objednatel Datum a podpis Zhotovitel Datum a podpis | D Celkové náklady 23 Součet 7, 12, 19-22 24 21,0 % 868 801,30 DPH 25 % DPH 26 Cena s DPH (r. 23-25) 1 051 249,57 E Přípočty a odpočty 27 Dodávky zadavatele 28 Klouzavá doložka 29 Zvýhodnění + - |
| | 868 801,30 |
| | 182 448,27 |
| | 1 051 249,57 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |