

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku, v platném znění

I.1. Město Žďár nad Sázavou

se sídlem Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČO : 00295841

DIČ : CZ00295841

bankovní spojení : Československá obchodní banka a.s., Praha č.ú. : [REDACTED]

zastoupena : Ing. Danou Wurzelovou, vedoucí odboru komunálních služeb, na základě pověření dle směrnice Města Žďár nad Sázavou č. 3/2022 o zadávání veřejných zakázek, schválené radou města Žďár nad Sázavou na její 97. schůzi konané dne 25.4.2022, č. usn. 2469/2022/SRI/RM

ve věcech technických jsou oprávněni jednat: Ing. Dana Wurzelová, Jiří Kasper – odbor komunálních služeb

(dále jen jako „ **objednatel** “, či „smluvní strana“)

a

I.2. Mostní projekce s.r.o.

Sídlem: Jana Babáka 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno

IČO: 06754449

DIČ: CZ06754449

Bankovní spojení: Fio banka a.s., č. účtu [REDACTED]

Statutární zástupce: Ing. František Pokorný

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických v souvislosti s touto smlouvou: Ing. František Pokorný, ČKAIT 1 006 240

(dále jen „ **zhotovitel** “, či „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku, tuto

s m l o u v u :

Oddíl II. - Předmět smlouvy

II.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že pro objednatele na vlastní náklady a na vlastní zodpovědnost ve sjednané době a za podmínek sjednaných touto smlouvou provede dílo: **zpracování projektové dokumentace, podrobného položkového rozpočtu s výkazem výměr, slepého rozpočtu s výkazem výměr, zajištění inženýrské činnosti a provedení autorského dozoru stavebníka pro akci „PD a IČ most Studentská ZR“**

(dále jen „dílo“)

specifikované dále v této smlouvě a předá jej objednateli v dohodnutých termínech. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo dohodnutou cenu.

II.2.

Obsah a rozsah dokumentace musí obsahovat veškeré náležitosti dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. V projektové dokumentaci bude obsažen i rozpočet (oceněný v aktuální cenové úrovni i slepý) a výkaz výměr požadovaných prací a dodávek. Dílo musí splňovat požadavky pro zadání a realizaci staveb podle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a jeho prováděcích předpisů v platném znění.

II.3.

Specifikace činností (ucelených částí či fází):

a) projektová dokumentace – rozsah jednotlivých stupňů a částí projektové dokumentace musí odpovídat minimálně příslušným přílohám vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění.

Předmětem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace v textové a výkresové formě a ve stupních: projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (případně společného územního a stavebního) a pro provádění stavby a pro výběr dodavatele stavby.

Dokumentace bude obsahovat zakres řešeného území do mapy katastru s výpisem dotčených parcel a vlastníků. Bude provedeno podrobné zaměření /polohopis, výškopis/, dohody s vlastníky a správci pozemků a toku zasažených stavbou (za součinnosti objednatele).

Do finální verze příslušného stupně projektové dokumentace je vždy zhotovitel povinen zapracovat podmínky ze stanovisek dotčených orgánů a případné připomínky a změny vzešlé z průběhu jednotlivých správních řízení a z projednávání akce (požadavky objednatele, podmínky a připomínky dotčených správců technické infrastruktury, apod.).

Součástí projektové dokumentace bude i dokladová část obsahující kladná/souhlasná vyjádření všech účastníků řízení a rozhodnutí, popř. stanoviska všech dotčených orgánů státní správy, potřebná pro realizaci akce. Požadovaný rozsah této dokladové části si zhotovitel zjistí na svůj náklad u příslušných úřadů/osob.

Součástí dokumentace určené pro provedení akce a pro výběr zhotovitele akce budou i ty části PD, které dle výše uvedených předpisů nejsou povinnou součástí PDPS, ale jsou potřebným či vhodným podkladem pro zpracování nabídky na provedení akce (např. statické a jiné výpočty, zásady organizace výstavby, dočasné dopravní značení, apod.).

Součástí dokumentace určené pro provedení akce a pro výběr zhotovitele akce bude též stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska BOZP a vypracování plánu BOZP před realizací stavebních prací vč. stanovení pravidel koordinace, dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, pokud to bude dle platné legislativy třeba. Plán BOZP bude odsouhlasen osobou oprávněnou k výkonu koordinátora BOZP.

Součástí dokumentace bude kontrolní podrobný položkový rozpočet s výkazem výměr a slepý položkový rozpočet s výkazem výměr.

Kontrolní podrobný položkový rozpočet bude zpracován v cenové soustavě RTS nebo URS v aktuální cenové úrovni. V případě, že potřebnou položku datová základna cenové soustavy neobsahuje, bude použita položka vlastní, která však musí mít vlastní číslo položky, nezaměnitelné s čísly položek datové základny, a vlastní popis dostatečně specifikující danou položku pro její ocenění dodavateli. Kontrolní podrobný položkový rozpočet s výkazem výměr bude členěn na objekty a příp. další části. Součástí kontrolního podrobného položkového rozpočtu bude výkaz výměr. Kontrolní podrobný položkový rozpočet s výkazem výměr musí odpovídat požadavkům zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. V kontrolním podrobném položkovém rozpočtu nesmí být uvedeny obchodní názvy materiálů, výrobků, apod., které musí být specifikovány technickými požadavky. Slepý položkový rozpočet s výkazem výměr bude zpracován stejným způsobem, oproti výše uvedenému kontrolnímu podrobnému položkovému rozpočtu nebude obsahovat ceny.

Dokumentace bude členěna na objekty dle potřeb objednatele.

b) inženýrská činnost

- zahrnuje projednání řešení staveb s objednatelem, a to nejméně 3x v místě sídla objednatele
- zahrnuje veškeré činnosti nutné k získání všech pravomocných dokladů, nutných pro povolení a realizaci akce v celém jejím rozsahu (např. stavební povolení apod.).

Tato činnost zahrnuje mimo jiné projednání záměru a zajištění kladných stanovisek a vyjádření, příp. smluv potřebných pro vydání jednotlivých dokladů od vlastníků a správců technické infrastruktury, dotčených orgánů, účastníků řízení, vlastníků dotčených pozemků, **koordinace prací s městským architektem** apod., řádné vypracování žádostí o vydání příslušných dokladů, v případě veřejnoprávních smluv pak návrh těchto smluv.

Zajištění vydání pravomocných povolení a souhlasů pro realizaci staveb.

c) podpora objednatele při výběrovém či zadávacím řízení na dodavatele stavby – poskytnutí požadovaných informací a podkladů k příp. dotazům a nejasnostem v rámci výběrových či zadávacích řízení na zhotovitele staveb v případě požadavku objednatele spoluúčast a odborná spolupráce při vyhodnocování nabídek, apod.

d) autorský dozor – (realizace akce se předpokládá po dobu max. 8 měsíců), jehož předmětem bude výkon především těchto činností:

- poskytování vysvětlení potřebných k řádnému postupu stavebních prací a vypracování další dokumentace;
- kontrola souladu zpracované další dokumentace s PDPS
- účast na projednání případných neshod mezi zhotovitelem akce a objednatelem
- poskytování vysvětlení, potřebných ke zpracování dodavatelské/výrobní dokumentace a přípravy akce vybraným zhotovitelem;
- vyjádření k výběru konkrétních výrobků a materiálů, technologií navržených zhotovitelem akce, zejména z hlediska jakosti, vhodnosti použití, spolehlivosti a způsobu provedení;
- posuzování návrhů na změny a odchylky v částech dokumentace;

- vyjádření k požadavkům na změny v množství a provedení a kvalitě dodávek, služeb, stavebních prací oproti objednatelům schválené dokumentaci;
- účast na kontrolních dnech a pracovních výborech dle potřeby, a to po celou dobu realizace stavby a do doby uvedení do řádného provozu;
- účast na odevzdání a převzetí akce nebo její části, včetně komplexního vyzkoušení;
- účast na uvedení do trvalého provozu;

Výstupem budou písemné záznamy o autorském dozoru, zápisy ve stavebních denících a výsledné dílo, realizované v souladu s projektovou dokumentací a řádně uvedené do trvalého užívání.

II.3.

Projektová dokumentace včetně dokladové části a rozpočtu bude dodána v počtu 4 vyhotovení pro stavební nebo jiné obdobné povolení a v 6 vyhotoveních + 1x v elektronické (a to i editovatelné) podobě pro výběr dodavatele a realizaci, přičemž výkresová část bude ve tvaru pdf i dwg.

II.4

Objednatel je oprávněn předmět smlouvy použít pro všechny činnosti spojené s přípravou a následnou realizací stavby. Objednatel je oprávněn předmět smlouvy použít a v případě potřeby předanou dokumentaci rozmnožovat a předat ji třetím osobám, ale pouze za účelem dosažení cíle, ke kterému je dokumentace určena.

II.5

Objednatel je oprávněn v průběhu nebo i po dokončení zpracování projektové dokumentace požadovat doplnění o další projekční práce a zhotovitel je povinen tyto práce za úplaty provést. Dále je zhotovitel povinen zpracovat do projektové dokumentace všechny připomínky z vyjádření dotčených stran.

Oddíl III. - Doba plnění

III.1.

Ke splnění díla dojde jeho řádným a včasným předáním objednateli dle níže uvedených dílčích termínů plnění ucelených částí díla, přičemž se vždy jedná o termín předání ucelené části díla a splnění povinností jí příslušné inženýrské činnosti. Autorský dozor bude prováděn na výzvu objednatele po dobu realizace akce (předpoklad v roce 2023).

Dílčí termíny plnění ucelených částí díla:

- a) projektová dokumentace pro společné územní a stavební povolení s dokladovou částí a podání žádosti o stavební povolení (podmínkou součinnost DOSS) **do 28.02.2023**
Termín dodatečně požadovaných projekčních prací nebo termín posunu pro nízkou součinnost DOSS bude dohodnut oběma stranami v každém jednotlivém případě. Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednanými termíny.
- b) Autorský dozor (na výzvu) v průběhu provádění stavby po dobu max. 8 měsíců (předpoklad 2023)

Objednatel má právo plnění autorského dozoru odmítnout nebo nepožadovat, a to bez jakýchkoliv nároků ze strany zhotovitele.

Dále si objednatel vyhrazuje právo provádění díla přerušit či zastavit, a to zejména v případě, že by se v průběhu jeho provádění zjistilo, že technické řešení či ekonomická náročnost projektované akce nejsou pro objednatele akceptovatelné, případně že nelze realizovat z důvodu nesouhlasu vlastníků dotčených pozemků nebo jiných účastníků řízení nebo z důvodu neočekávaného snížení příjmů rozpočtu města. V případě přerušení či zastavení prací ze strany objednatele náleží zhotoviteli poměrná část ceny dle rozsahu rozpracovanosti. Další postup sjednají smluvní strany písemnou formou.

III.2.

Místem pro předání jednotlivých částí předmětu smlouvy je sídlo objednatele. O předání a převzetí bude vyhotoven písemný protokol, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran nebo jimi pověřeni zástupci.

III.3.

Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že vykazuje vady (např. není dodáno ve sjednaném rozsahu, ve sjednaném počtu výtisků apod). Pokud tak učiní, je povinen do protokolu o

předání a převzetí projektové dokumentace uvést svoje důvody, proč projektovou dokumentaci nepřebírá.

III.4.

Prodlení zhotovitele v předání projektové dokumentace delší než 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

III.5.

Dojde-li při realizaci díla k prodlení z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli prodloužení dohodnutého termínu předání díla dle čl. III .odst. 1 této smlouvy přímo úměrné délce prodlení objednatele.

Zhotovitel je povinen s dostatečným předstihem upozornit objednatele na potřebu spolupůsobení. Pokud tak neučiní, nemusí být termíny plnění prodlouženy.

Pokud bude v průběhu realizace díla zjištěna skutečnost, o níž zhotovitel nevěděl a vědět nemohl, a která ztíží nebo znemožní provedení díla ve sjednaném rozsahu, sdělí tuto skutečnost zhotovitel neprodleně objednateli a projedná s ním další postup.

Oddíl IV. - Cena

IV.1.

Smluvní strany se dohodly, že celková a nejvýše přípustná cena díla činí **267.400,- Kč bez DPH** (dále jen cena).

Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vynaložené při realizaci díla vyjma nákladů na autorský dozor, který bude poskytnut na základě výzvy v rozsahu na jednu návštěvu na místě plnění 1-2 hod., a to za jednotkovou cenu včetně cestovného ve výši **3.900,- Kč bez DPH**.

K ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.

Dílčí ceny předpokládaných jednotlivých ucelených částí jsou uvedeny v příloze č.1 této smlouvy „Cenová nabídka“, která tvoří její nedílnou součást. Pokud nebude některá část či podklad zpracováván, nebude příslušná částka fakturována. Není-li v tomto přehledu v příloze č.1 některá ucelená část výslovně uvedena a je součástí díla, má se za to, že její cena je součástí celkové a nejvýše přípustné ceny díla uvedené výše.

Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele. Platnost ceny díla je stanovena do 31.12.2023 s výjimkou dílčí ceny za autorský dozor, která je platná do 31.12.2024.

Zvýšení ceny je možné, pokud objednatel bude požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v čl. II. této smlouvy, a o které objednatel písemně požádá.

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla.

Cena za dodatečně požadované projekční práce bude odsouhlasena oběma stranami v každém jednotlivém případě.

IV.2.

Veškeré uvedené ceny jsou cenami nejvýše přípustnými a mohou být změněny pouze za podmínek:

- Pokud dojde v průběhu realizace předmětu plnění ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty bude sjednaná cena upravena podle sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění

IV.3.

Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo zaplatit ve výši a termínech sjednaných dle této smlouvy.

Oddíl V. - Platební podmínky

V.1.

Obě strany se dohodly, že objednatel uhradí za dílo nebo jeho ucelenou část cenu uvedenou a podrobněji specifikovanou v příloze smlouvy č. 1 – Cenová nabídka, a to na základě faktury zhotovitele po jejím předání objednateli. Podmínkou pro zaplacení sjednané částky je řádné předání díla nebo jeho ucelené části (v počtu, rozsahu a formě sjednané dle této smlouvy).

V.2.

Obě strany se dohodly, že objednatel uhradí cenu díla dle bodu IV.1. nebo jeho ucelené části na základě faktury splatné do **30 kalendářních dnů** ode dne jejího prokazatelného doručení na adresu

sídla objednatele. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí připsání příslušné částky na účet zhotovitele.

Faktura musí m.j. obsahovat náležitosti obchodní listiny dle ustanovení § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a v případě fakturace plátcem DPH i náležitosti daňového dokladu dle ust. § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím doby splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou dobou splatnosti.

V.3.

Obě strany se dohodly, že cenu za autorský dozor uhradí objednatel po úspěšném předání stavby dodavatelem stavby objednateli a po úspěšném uvedení stavby do řádného užívání.

V.4.

Prodlení objednatele s úhradou dlužné částky větší než 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

V.5.

Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění budou u zhotovitele naplněny podmínky ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani s přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZoDPH) nebo bude objednatel úplatu směřovat na bankovní účet nezveřejněný ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) ZoDPH, je objednatel oprávněn postupovat podle ustanovení § 109a ZoDPH, tj. zvláštním způsobem zajištění daně. V takovém případě je objednatel oprávněn uhradit část svého finančního závazku, tedy část sjednané úplaty, ve výši vypočtené daně z přidané hodnoty nikoliv na bankovní účet zhotovitele, ale přímo na bankovní účet příslušného správce daně. Tímto bude finanční závazek objednatele předmětu smlouvy vůči zhotoviteli v části vypočtené výše daně z přidané hodnoty vyrovnáný. Bude-li úplata související se zdanitelným plněním směřována zhotovitelem na jiný bankovní účet, než účet zveřejněný dle ZoDPH, může tato skutečnost rovněž ovlivnit lhůtu splatnosti finančního závazku. Případné sankce z těchto důvodů pak nepodléhá ujednáním o sankcích.

Oddíl VI.- Smluvní pokuta, úroky z prodlení

VI.1.

Pokud zhotovitel nepředá dílo nebo jeho části v termínech uvedených v článku III bod 1., je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Trvá-li prodlení více jak 30 dnů, zvyšuje se sjednaná smluvní pokuta počínaje 31 dnem prodlení o 0,1% ze sjednané ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

VI.2.

Neuhradí-li objednatel oprávněnou fakturu zhotovitele ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Trvá-li prodlení více jak 30 dnů, zvyšuje se sjednaný úrok z prodlení počínaje 31. dnem prodlení na 0,10% z dlužné částky za každý den prodlení.

Oddíl VII. – Odpovědnost za vady, záruka

VII.1.

Zhotovitel odpovídá za vady předmětu smlouvy, které existují v době předání a za vady později vzniklé pouze v případě, že vznikly porušením jeho povinností.

VII.2.

Zhotovitel poskytuje na jakost díla záruku takto:

1.1. u projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení **36 měsíců** od doby nabytí právní moci stavebního povolení

VII.3.

Objednatel je povinen vady projektové dokumentace písemně a bez zbytečného odkladu reklamovat u zhotovitele. Zhotovitel je povinen zjištěné a reklamované vady bezplatně odstranit v termínu stanoveném objednatelem. Pokud zhotovitel ve sjednaném termínu vady neodstraní, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou reklamovanou vadu a den prodlení.

Oddíl VIII.- Ostatní ujednání

VIII.1.

Zhotovitel je povinen svolat nejméně 3x za dobu zpracování projektové dokumentace (pokud nebude dohodnuto jinak) tzv. kontrolní dny v sídle objednatele a i jinak poskytovat objednateli informace o stavu realizace díla. Nad rámec běžných kontrolních dnů bude projektová dokumentace v průběhu zpracovanosti min. 1x projednána s objednatelem na jeho nejvyšší úrovni (rada města, komise, apod.). Zhotovitel je povinen z každého kontrolního dne sepsat zápis. Zhotovitel je povinen připomínky vzešlé z kontrolních dnů i projednání zpracovat do projektové dokumentace a do zápisů. Pokud o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen svolat pracovní výbor a přizvat na něj všechny osoby určené objednatelem

VIII.2.

Touto smlouvou poskytuje zhotovitel objednateli nevýhradní licenci k výkonu práva dílo užít určitým sjednaným způsobem a ve sjednaném rozsahu.

Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude předmětem plnění dle této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) užít jakýmkoliv způsobem a v rozsahu bez jakýchkoliv omezení a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoliv oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a územního rozsahu s tím, že cena za poskytnutí nevýhradní licence je zahrnuta v ceně díla. Objednatel je oprávněn dílo upravovat, měnit a užívat pod svým jménem. Objednatel může dílo nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas.

Veškerá majetková práva a užívací práva na jakékoliv výsledky, resp. jakékoliv výstupy činností zhotovitele dle této smlouvy přecházejí na objednatele v plném rozsahu bez jakýchkoliv omezení v okamžiku jejich předání objednateli.

Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv k dílu. Objednatel není povinen licenci využít.

VIII.3.

Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru města zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů městem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

VIII.4.

Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této smlouvy v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tuto smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy odeslat k zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že smlouva neobsahuje obchodní tajemství.

VIII.5.

Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě městem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a projednání v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Příkazník si je zároveň vědom svých práv upravených příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

VIII.6.

Zhotovitel dále souhlasí s tím, že ze strany města bude, resp. může být, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.

VIII.7.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Centrálním registru smluv.

Oddíl IX. - Závěrečná ustanovení

IX.1.

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

IX.2.

Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

IX.3.

Zanikne-li závazek provést dílo z důvodů na straně objednatele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli škodu, která mu tím vznikla.

IX.4.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

IX.5.

Tato smlouva je podepsána a uzavřena elektronicky.

IX.6.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy:

1. Cenová nabídka

Oddíl X. – Podpisy smluvních stran

Žďár nad Sázavou

V Brně

Za objednatele:

Za zhotovitele :

Dana
Wurze

Ing.
František
Pokorný

Cenová nabídka na zpracování PD

Akce: Stavební úpravy mostu ev.č. ZR-004, ul. Studentská, Žďár nad Sázavou

Pol. číslo	Popis položky	Cena bez DPH
1.	zaměření stávajícího stavu	18 000 Kč
2.	zjištění průběhu inženýrských sítí, podklady z katastru nemovitostí	2 000 Kč
3.	ČHMÚ návrhové průtoky nebo povodí návrhové hladiny	0 Kč
4.	inženýrsko geologický průzkum	0 Kč
5.	základní korozní průzkum	0 Kč
6.	dendrologický průzkum	0 Kč
7.	plán BOZP ve fázi přípravy stavby	7 400 Kč
8.	příprava a odběr vzorků vozovkových vrstev	5 900 Kč
9.	laboratorní analýza vozovkových vrstev na obsah dehtu (PAU) - 3 vrstvy	4 800 Kč
10.	přeložky IS (předpoklad pouze VO)	29 000 Kč
11.	prohlídka, projednání PD, cestovné, předpoklad 3 cesty	11 700 Kč
12.	dokumentace DUSP pro vydání společného povolení	108 000 Kč
13.	inženýrská činnost pro zajištění potřebných vyjádření a povolení	24 000 Kč
14.	dokumentace PDPS pro výběr zhotovitele	45 600 Kč
15.	externí subdodávky - soupis prací pro výběr zhotovitele v ASPE	15 400 Kč
16.	celkem bez DPH	267 400 Kč
17.	DPH ve výši 21 %	56 154 Kč
18.	celkem vč. DPH	323 554 Kč

Termíny: geodetické zaměření	11/2022
koncept DUSP	12/2022
rozeslání k vyjádření DOSS	12/22-01/23
podání žádosti o stavební povolení (bude záviset na vyjádření DOSS)	02/2023
dokumentace PDPS vč. soupisu prací v ASPE	03/2023

Poznámky k cenové nabídce:

- majetkoprávní příprava (smlouvy o právu provést stavbu atd...) je zodpovědností investora (součinnost z naší strany samozřejmostí)
- autorský dozor není součástí nabídky, 1 AD (cca 1-2h na stavbě vč. cestovného) 3 900,- Kč bez DPH
- PD bude řešit opravu mostu dle doporučení diagnostického průzkumu

Nabídku vypracoval:

Ing. František Pokorný,
jednatel společnosti

Podpis a razítko:

Ing. František
Pokorný

