

Smlouva o dílo

Projektová dokumentace pro výběrové řízení a realizaci stavby

(§2586 NOZ)

Smluvní strany:

Duhovka – středisko volného času Břeclav, příspěvková organizace

Lidická 1060/4

690 02 Břeclav

Zastoupen: Mgr. Zdeňkem Petrem, ředitelem střediska

IČ: 60575514:

Bankovní spojení :

na straně jedné

(dále jen „objednatel“)

a

OK. Ateliér s.r.o.

se sídlem: Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav

IČO: 60744456

DIČ: CZ60744456

Bankovní spojení :

na straně druhé

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět Smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá ve výkonu projekt pro výběrové řízení a realizaci stavby na stavbu „Odstranění havarijního stavu střechy budovy A po živelné pohromě“, ul.Lidická 1060/4 Břeclav na pozemku parc. č. st.969 – stavba hlavní (dále jen „dílo“) dle objednávky objednatele, objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla.

II.

Čas a místo plnění

Začátek dnem podepsání smlouvy.

Délka trvání : do 31.10.2022

Místo plnění na pozemku parc. č. st. 969 , zapsaném v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav, pro katastrální území Břeclav, obec Břeclav.

**III.
Cena díla**

Cena za provedení díla byla stanovena dohodou (podrobný obsah viz. příloha č. 1 Bez DPH	165.000,- Kč
DPH 21 %	34 650,- Kč
<hr/>	
Celkem	199 650,- Kč

**IV.
Platební podmínky**

Cena díla je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení daňového dokladu (faktury) objednateli a bude zaplacena formou bankovního převodu na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy.

Fakturace bude probíhat v etapách

1. statika
2. předání projektové dokumentace včetně výkazu výměr

**V.
Způsob převzetí dodávky**

Zhotovitel předmět díla předá po vydání stavebního povolení, přičemž k převzetí předmětu díla poskytne objednatel nezbytnou součinnost.

**VI.
Jiná ujednání**

Smlouvu lze měnit, upřesňovat nebo rušit písemnými dodatky, které může navrhnout kterákoliv z obou smluvních stran a které musí být písemně potvrzeny smluvními stranami.

Není-li v této smlouvě sjednáno jinak, platí ustanovení platných právních předpisů.

V ostatním se tato smlouva řídí platným občanským zákoníkem. Dáno ve dvou vyhotoveních s tím, že obě paré mají platnost a závaznost originálu.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

V Břeclavi, dne 15.8.2022

Objednatel:



středisko volného času Břeclav,
příspěvková organizace
Městská 1060/4, 690 02 Břeclav
IČ: 60575514, Tel.: 519 370 075

Za zhotovitele:



Příloha č.1

Odstranění havarijního stavu střechy budovy A po živelné pohromě

INVESTOR:

Duhovka – středisko volného času Břeclav, příspěvková organizace , IČ: 60575514

Lidická 1060/4, 690 02 Břeclav

Zastoupen: Mgr. Zdeňkem Petrem, ředitelem střediska

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A REALIZACI STAVBY

1	PRŮZKUMNÉ A PŘÍPRAVNÉ PRÁCE	Cena
	STATIKA	20 000,00 Kč
2	DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ	Cena
		130 000,00 Kč
	A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA	
	B – SOUHRNNĚ TECHNICKÁ ZPRÁVA	
	C – SITUAČNÍ VÝKRESY	
	C.1 – SITUAČNÍ VÁKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ	
	C.2 – CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES STAVBY	
	C.3 – KOORDINAČNÍ SITUACE	
	D - VÝKRESOVÁ ČÁST	
	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
	TECHNICKÁ ZPRÁVA	
	NOVÝ STAV	
	D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	
3	ROZPOČET, VÝKAZ VÝMĚR	Cena
		15 000,00 Kč
4	CELKEM	Cena
	CENA BEZ DPH	165 000,00 Kč
	DPH	34 650,00 Kč
	CENA S DPH	199 650,00 Kč