



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PT-007365

ISPROFIN: 521 155 0005. 18643

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Závod Praha, Na Pankráci 546/56, 140 00
Praha 4

Bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Obchodní jméno: Výstavba-inženýring,
s.r.o.

Adresa: Podolské nábřeží 1124/2, 140 00
Praha 4

IČO: 04298365

DIČ: CZ04298365

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Dodavatel:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: ŘSD ČR, Závod Praha, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury zasílejte na adresu: ŘSD ČR, Závod Praha, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmikoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objedávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle

předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás:

D0 513, SO 301 Přeložka vodovodu DN 200 v km 6,47 inženýrská činnost kolaudace stavby

Předmětem prací je zajištění inženýrské činnosti za účelem kolaudace stavby **D0 513, SO 301 Přeložka vodovodu DN 200 v km 6,47** v rozsahu zajištění aktualizace technické a smluvní dokumentace vyžadované správcem vodovodu PVK nezbytné pro kolaudaci SO 301 včetně zajištění odstranění drobných vad a nedodělků.

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Zahájení poskytování služeb: dnem účinnosti smlouvy

Ukončení služeb do – zajištěním kolaudace díla, předpoklad do 02/2023

Celková hodnota objednávky 54 160,00 Kč bez DPH / 65 533,60 vč. DPH

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpis ceny

V Praze dne

Za Objednatele: [REDACTED]

Vedoucí úseku výstavby dálnic

Podpis oprávněné osoby:

Digitálně podepsal

[REDACTED]
Ředitelství silnic a dálnic ČR

27.09.2022 17:44:41

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

D0 513, SO 301 Přeložka vodovodu DN 200 v km 6,47
inženýrská činnost kolaudace stavby

popis služby (činnosti)	počet hodin	hodinová sazba Kč/hod	cena v Kč
Zajištění archivních dokladů a projektové dokumentace skutečného provedení stavby, jejich kompletace a kontrola úplnosti. Projednání kolaudace SO 301 s příslušným vodoprávním úřadem ÚMČ Praha 12.			
Geodetické a projektové práce Provedení aktualizace geodetického zaměření provedení stavby podle současných požadavků správce vodovodu PVK. Technická zpráva, popis armatur, doplnění výškových souřadnic, opatření autorizace oprávněným geodetem. Vyhotovení kladečského plánu podle aktuálních požadavků správce PVK. Zajištění potvrzení o předání kompletní PD na technické oddělení PVK.			
Zajištění zprávy o provedení tlakových zkoušek 2 ks hydrantů revizním technikem. Dodávka a osazení chybějících orientačních tabulek podle ČSN 755025 Povrchové orientační tabulky rozvodné vodovodní sítě			
Zajištění a projednání návrhu smlouvy o přeložce pro SO 301, kompletace příloh, zajištění podpisu vlastníka vodovodu PVS a správce vodovodu PVK.			
Kompletační činnost v rámci koordinace se správcem PVK, zajištění jeho souhlasu s kolaudací přeložky vodovodu.			
Vypracování a podání návrhu na vydání kolaudace, součinnost s vodoprávním úřadem až do vydání rozhodnutí			
Průběžná informovanost objednatele o plnění inženýrské činnosti. Kompletace získaných stanovisek a vyjádření a předání objednateli.			
Celkem			54 160,00 Kč
DPH 21%			11 373,60 Kč
CELKEM INŽENÝRSKÁ ČINNOST			65 533,60 Kč