

objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: Zpracování projektové dokumentace ve stupni PDPS pro realizaci protihlukové stěny na komunikaci I/13 Dalovice.

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Zahájení plnění: zveřejněním Objednávky v registru smluv, předpoklad 09/2022

Koncept PDPS: do 30 dnů od zveřejnění Objednávky v registru smluv

Čistopis PDPS do 40 dnů od zveřejnění Objednávky v registru smluv

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 155600,-/ 188276,-

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele **posta@rsd.cz**. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně potvrzuje, že **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

Za Objednatele:

████████████████████

vedoucí provozního úseku
ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Za Dodavatele: ██████████ – jednatel

████████████████████
s.r.o.
Zitovice 175
350 02 Františkovy Lázně ©

Příloha č. 1

Specifikace Služeb

Předmětem plnění této Objednávky je zpracování projektové dokumentace ve stupni PDPS pro realizaci protihlukové stěny na komunikaci I/13 Dalovice.

Staničení:

Silnice I/13 v km 1,150 - km 1,950

Požadavky:

Projektová dokumentace bude zhotovena zejména v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. – stavební zákon v platném znění. Dále s vyhl. č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu PD dopravních staveb, vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, obecně závaznými právními předpisy, ČSN, TKP-D a směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a ostatních norem pro přípravu a realizaci předmětného díla.

Ostatní:

Dokumentace bude předána v tištěné podobě v počtu 4x paré.

Dokumentace bude předána v digitální podobě 1x CD, formát *.pdf a IR ve formátu Pdf/XC4.

Protokolární předání poskytnutých služeb dle této Smlouvy Objednateli proběhne na adrese: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary, Závodní ul. 369/82, 360 06 Karlovy Vary.

Plán BOZP a činnost koordinátora BOZP bude součástí PD. Tyto činnosti (plán BOZP a činnost koordinátora BOZP) provede pro projektanta zhotovitel nasmlouvaný ŘSD ČR. Kontakt na zhotovitele bude předán po podpisu smlouvy. Koordinátor BOZP nebude následně předmětem služeb v rámci stavby.

Při případném provádění průzkumů je zhotovitel povinen dodržovat stanovení přechodné úpravy provozu vydané MD pro příslušný rok.

Projektová dokumentace bude splňovat požadavky Směrnice ŘSD ČR č. 10/2014 Členění a rozsah zadávací dokumentace stavby včetně projektové dokumentace pro provádění stavby.

Termín plnění:

Zahájení plnění: zveřejněním Objednávky v registru smluv, předpoklad 09/2022

Koncept PDPS: do 30 dnů od zveřejnění Objednávky v registru smluv

Čistopis PDPS do 40 dnů od zveřejnění Objednávky v registru smluv

Platební podmínky:

Fakturace bude dle skutečně provedených prací po odevzdání čistopisu PDPS a potvrzení předávacího protokolu Objednatelem.

Příloha č. 2

Položkový rozpis ceny

Rozpočet				
PDPS SO 701				
	MJ	počet MJ	cena MJ	cena celkem
Zpracování PDPS	■	■	■	■
Soupis prací	■	■	■	■
Tiskový výstup 4x paré	■	■	■	■
Celkem bez DPH				■
DPH 21%				■
Celkem s DPH				■
PDPS SO 702				
	MJ	počet MJ	cena MJ	cena celkem
Zpracování PDPS	■	■	■	■
Soupis prací	■	■	■	■
Tiskový výstup 4x paré	■	■	■	■
Celkem bez DPH				■
DPH 21%				■
Celkem s DPH				■
Celkem bez DPH				155 600,00 Kč
DPH 21%				32 676,00 Kč
Celkem s DPH				188 276,00 Kč

Digitálně podepsal: ■

Datum: 07.10.2022 9:00:45 +02:00