



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 01ST-001126

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 116 0007

Název veřejné zakázky:

**Zpracování podkladů pro posouzení dopadu klimatu pro vybrané projekty  
OPD 2021-2027**

### Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Čerčanská 2023/12

140 00 Praha 4

Bankovní spojení: [REDACTED]

[REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

### Dodavatel:

Obchodní jméno: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

IČO: 68613601

[REDACTED]

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

**Místo dodání:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

**Kontaktní osoba Objednatele:** [REDACTED]

**Fakturujte:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

**Faktury zasílejte na adresu:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

**Obchodní a platební podmínky:** Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptací objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele

se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

**Objednáváme u Vás:** Zpracování podkladů pro účely přípravy příloh projektové žádosti k financování v rámci Operačního programu Doprava 2021-2027 pro projekty **D48 Frýdek-Místek, obchvat, II. etapa a I/68 Třanovice-Nebory**, které budou sloužit jako podklad pro posouzení splnění požadavků vyplývajících z příslušného Sdělení komise ohledně Technických pokynů k prověřování infrastruktury z hlediska klimatického dopadu v období 2021-2027 (2021/C 373/01 ze dne 16. 9. 2021).

**Lhůta pro dodání či termín dodání:** Plnění bude podle dodáno nejpozději do 30.11.2022 s tím, že v průběhu plnění zakázky budou průběžně konzultovány návrhy podkladů.

**Celková hodnota objednávky v Kč:** 82 800 Kč bez DPH / 100 188 vč. DPH

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele [REDAKCE]. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně potvrzuje, že **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

Za Objednatele: [REDAKCE]  
vedoucí odboru plánování staveb

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

## Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Číslo objednávky: 01ST-001126

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 116 0007

Název veřejné zakázky: **Zpracování podkladů pro posouzení dopadu klimatu pro vybrané projekty OPD 2021-2027**

Předmětem zakázky je zpracování podkladů pro účely přípravy příloh projektové žádosti k financování v rámci Operačního programu Doprava 2021-2027, které budou sloužit jako podklad pro posouzení splnění požadavků vyplývajících z příslušného Sdělení komise ohledně Technických pokynů k prověřování infrastruktury z hlediska klimatického dopadu v období 2021-2027 (2021/C 373/01 ze dne 16. 9. 2021)

Podklady budou zpracovány pro projekty

- D48 Frýdek-Místek - obchvat II. Etapa (dopracování návrhu podle připomínek MD)
- I/68 Třanovice – Nebory (zpracování kompletního podkladu)

Podklady budou zpracovány v rozsahu:

1) Proces prověřování z hlediska klimatického dopadu a řízení projektového cyklu

Popis procesu prověřování z hlediska klimatického dopadu od počátečního naplánování až po dokončení, včetně začlenění do cyklu rozvoje projektu a koordinace s procesem posuzování vlivů na životní prostředí (např. EIA).

Přehled fází projektového cyklu blíže viz PŘÍLOHA C Technických pokynů k prověřování infrastruktury z hlediska klimatického dopadu v období 2021 – 2027 (2021/C 373/01)

2) Zmírňování změny klimatu (mitigace, klimatická neutralita):

Zpracování průvodního textu na základě podkladů dodaných objednatelem (vyhodnocení uhlíkové stopy projektu zajistí objednatel).

3) Přizpůsobení se změně klimatu (adaptace, odolnost vůči změně klimatu):

Prověření v rozsahu fáze 1 - analýzy citlivosti, expozice a zranitelnosti z hlediska klimatických rizik. Výsledkem analýzy bude informace, zda byla zjištěna významná rizika související s klimatem.

Vypracování analýzy v rozsahu fáze 2 – posouzení klimatických rizik včetně analýzy pravděpodobnosti a dopadu, identifikace významných klimatických rizik a stanovení příslušných adaptačních opatření, rozsah a nutnost monitorování stanovených opatření, ověření souladu s příslušnými strategiemi a plány v oblasti přizpůsobení se změně klimatu.

Fáze 2 bude zpracována podle pokynů objednatele, pokud v rámci vyhodnocení uhlíkové stopy projektu budou zjištěny emise větší než 20 000 tun CO<sub>2</sub> ekv./rok.

Popis prověření přizpůsobení se změně klimatu, blíže viz kapitola 3.3 Technických pokynů k prověřování infrastruktury z hlediska klimatického dopadu v období 2021 – 2027 (2021/C 373/01).

**Příloha č. 2 - Položkový rozpis ceny**

Číslo objednávky: **01ST-001126**

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): **500 116 0007**

**Zpracování podkladů pro posouzení dopadu klimatu  
pro vybrané projekty**

OPD 2021-2027

Aktivita	počet hodin	hodinová sazba	celkem
D48 Frýdek-Místek, obchvat, II.etapa - dopracování návrhu podle přípomínek MD	■	■	■
I/68 Třanovice - Nebory - analýza podkladů	■	■	■
I/68 Třanovice - Nebory - zpracování dokumentu	■	■	■
I/68 Třanovice - Nebory - projednání a konzultace	■	■	■
Celkem	92	900	82 800
DPH			17 388
<b>Celkem s DPH</b>	<b>92</b>	<b>1 089</b>	<b>100 188</b>

Digitálně podepsal: ■■■■■  
Datum: 06.10.2022 16:27:48 +02:00

■■■■■  
Digitálně podepsal:  
07.10.2022 09:58