



Číslo smlouvy:  
02-O-2760-4318/14  
Dotační titul:

## SMLOUVA O DÍLO

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO  
ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

### I. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel

Česká republika - **Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky**

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Zastoupený: RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem

IČ: 629 335 91

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

#### 1.2. Zhotovitel

**Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**

Sídlo: Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5

Zastoupený: Ing. Janem Cihlářem, ředitelem divize 02 a členem představenstva  
(na základě plné moci)

IČ: 471 16 901

Bankovní spojení:

Telefon: 257 110 221

(dále jen „zhotovitel“)

### II. Předmět smlouvy

2.1 Předmětem plnění je zhotovení a aktualizace projektové dokumentace vč. zajištění související inženýrské činnosti pro akci „**Revitalizace PR U Sedmi rybníků**“.

2.2 Rozsah plnění bude zahrnovat tyto části díla (výkonové fáze):

- vypracování dokumentace pro provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění včetně aktualizace související inženýrské činnosti, naceněného soupisu prací pro provedení stavby a slepého soupisu prací/výkazu výměr, příprava podkladů pro aktualizaci stanovisek a vyjádření vč. spolupráce s objednatel na jejich zajištění.

2.3 Specifikace úkonů pro jednotlivé výkonové fáze uvedené v bodě 2.2 smlouvy a odpovědnost zhotovitele jsou uvedeny v příloze č. 1 smlouvy. Zde je stanoveno i množství a rozsah předávané dokumentace.

- 2.4 Zhotovitel rovněž poskytne veškeré odborné a související výkony, které vedou k naplnění záměru a účelu díla vymezeném touto smlouvou. Dílo bude zpracováno v souladu s platnou legislativou, s odsouhlasenými záměry a požadavky objednatele a s připomínkami a podmínkami příslušných institucí (včetně dotčených orgánů státní správy).
- 2.5 Objednatel si vyhrazuje právo upravit rozsah plnění, a zhotovitel se zavazuje na takové změny přistoupit, pokud nastane taková změna okolností, pro kterou nebude možno po objednateli spravedlivě požadovat, aby v plnění smlouvy pokračoval (zejm. nepřidělení potřebných finančních prostředků ze státního rozpočtu).
- 2.6 Veškeré práce budou provedeny v souladu s vyhláškami č. 230 a 231/2012 Sb. Součástí projektové dokumentace (dále jen „PD“) bude „Prohlášení zhotovitele PD“ následujícího znění: „Tímto garantuji, že zhotovená projektová a rozpočtová dokumentace je provedena ve stupni pro provedení stavby v souladu s vyhláškami č. 230 a 231/2012 Sb.“ – a podpis, razítko a aktuální datum.
- 2.7 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla ve všech stupních jeho rozpracovanosti.
- 2.8 Součástí soupisu prací a slepého soupisu prací budou také vedlejší a ostatní náklady dle § 8 vyhlášky č. 230/2012 Sb. Soupis prací a slepý soupis prací musí u jednotlivých položek obsahovat „popis odkazující na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry“ dle § 7 odst. 2 vyhlášky č. 230/2012 Sb.
- 2.9 Zhotovitel je vázán pokyny a předanými podklady od objednatele. Veškeré práce budou průběžně konzultovány s objednatelem (jeho odborným garantem) a jeho připomínky budou zapracovány. Pracovní verze projektové dokumentace bude předložena objednateli k odsouhlasení na výrobním výboru, který svolá zhotovitel nejpozději do 1 měsíce ode dne podpisu smlouvy. Potřeba dalších výrobních výborů vyplyne z jednání.
- 2.10 O předání a převzetí plnění předmětu smlouvy bude smluvními stranami sepsán zápis, a to i v případech, kdy budou plněny jednotlivé části předmětu díla odděleně. Objednatel uplatní připomínky písemně do 14 pracovních dnů od převzetí a případně stanoví termín pro odstranění nedodělků. Objednatelova kontrola se týká prověření, zda dílo nemá zřejmé vady a nedostatky. Objednatel však není povinen přezkoumávat výpočty nebo takové výpočty provádět, zkoumat technická řešení a ani za ně neručí. V případě skrytých vad nebo technických řešení, která jsou v rozporu s ČSN nebo jinými závaznými předpisy, se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za škody a plně za případnou škodu odpovídá.
- 2.11 Objednatel je oprávněn nepřevzít dílo vykazující třeba i drobné vady či nedodělky, v takovém případě objednatel do zápisu uvede termín odstranění vad a nedodělků.

### III. Doba a místo plnění

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést části předmětu díla dle článku 2.2 smlouvy a předat je bez vad a nedodělků objednateli ve lhůtě do:

Část díla	Termín
vypracování a aktualizace dokumentace pro provedení stavby včetně soupisu prací pro provedení stavby včetně slepého soupisu prací a podkladů pro aktualizaci stanovisek a vyjádření	Do 17. 4. 2015

- 3.2 Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději do 3 dnů od účinnosti této smlouvy.

- 3.3 Pokud zhotovitel zhotoví dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.
- 3.4 Místo plnění: katastrální území Vojtanov, Starý rybník, obec Vojtanov, Skalná, Karlovarský kraj.

#### IV. Cena a platební podmínky

4.1 Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění a je dohodnuta jako cena maximální a nejvýše přípustná. Tato cena je platná po celou dobu trvání této smlouvy a může být změněna pouze, dojde-li v průběhu realizace veřejné zakázky k zákonným změnám sazeb DPH.

4.2 Cena je stanovena:

Cena bez DPH:	289.256,20 Kč
DPH 21%:	60.743,80 Kč
<b>Cena včetně DPH:</b>	<b>350.000,- Kč</b>

4.3 Cena jednotlivých částí díla dle bodu 2.2 smlouvy je stanovena následujícím způsobem:

Část díla	Cena bez DPH	Cena včetně DPH
vypracování a aktualizace dokumentace pro provedení stavby včetně soupisu prací pro provedení stavby včetně slepého soupisu prací a podkladů pro aktualizaci stanovisek a vyjádření	289.256,20 Kč	350.000,- Kč

4.4 Cena za jednotlivé části díla bude fakturována při jejich předání na adresu AOPK ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, formou daňových dokladů vystavených zhotovitelem ve dvojnásobném originálním provedení.

4.5 Daňový doklad (faktura) bude obsahovat nejméně tyto základní náležitosti:

- označení daňového dokladu a jeho číslo,
- číslo smlouvy o dílo a den jejího uzavření,
- identifikace smluvních stran,
- předmět plnění dodávky,
- den odeslání dokladu a lhůta splatnosti,
- označení banky zhotovitele vč. identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena,
- fakturovanou částku,
- údaje o zápisu v obchodním resp. živnostenském rejstříku,
- podpis a razítko zástupce objednatele oprávněného jednat.

4.6 Za dílo není možno vystavovat zálohový daňový doklad (fakturu).

4.7 Nárok na zaplacení ceny objednatelem zhotoviteli vzniká provedením díla bez vad a nedodělků a jeho protokolárním převzetím objednatelem.

4.8 Předání daňového dokladu je možné po předání a převzetí kompletního díla předávacím protokolem bez vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen daňový doklad vystavit a doručit objednateli na adresu: AOPK ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, nejpozději do 15 pracovních dnů od předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.



- 4.9 Daňový doklad vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet novým doručením daňového dokladu.

## V. Odpovědnost zhotovitele za škodu

- 5.1 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobí on sám nebo osoby, které použije k plnění předmětu smlouvy a které vzniknou následkem chybného zpracování díla.
- 5.2 Zhotovitel je objednateli v souladu s touto smlouvou odpovědný za škodu způsobenou vadným vykonáním nebo nevykonáním sjednaných činností a neposkytnutím sjednaných služeb.
- 5.3 Odpovědnost v bodě 5.1 a 5.2 za škodu trvá deset let od data, kdy byly ukončeny činnosti poskytnuté objednateli zhotovitelem.
- 5.4 Zhotovitel se zavazuje kompletně uhradit vícenáklady vzniklé při realizaci stavby v důsledku prokazatelně chybného zpracování díla, vč. chybných kalkulací výkazu výměr.

## VI. Záruční doba

- 6.1 Zhotovitel poskytuje záruční dobu na vady díla.
- 6.2 Záruční doba počne běžet dnem podepsání předávacího protokolu a trvá po dobu minimálně 60 měsíců. V případě, že po uplynutí záruční doby není dosud vydán kolaudační souhlas na akci, pro kterou je projektová dokumentace vypracována, prodlužuje se automaticky záruční doba až do vydání tohoto souhlasu.
- 6.3 V záruční době je zhotovitel povinen neprodleně a bezúplatně provést změnu nebo opravu projektové dokumentace včetně jejího projednání s orgány státní správy, objeví-li se vada či nedodělek. Termín odstranění vad je 10 dnů, pokud se strany nedomluví jinak.

## VII. Pověřené osoby a podklady objednatele

- 7.1 Objednatel jmenuje odborným garantem Ing. Pavla Marka (tel: 724 771 145), zaměstnance ředitelství AOPK ČR, a Ing. Miloše Holuba, Ph.D. (tel: 724 151 114), zaměstnance AOPK ČR, Správy CHKO Slavkovský les a KS Karlovy Vary a pověřuje je stykem se zhotovitelem v rámci řešení souvisejícím s věcným, časovým i finančním postupem při provádění díla v rozsahu této smlouvy. Každý garant je oprávněn jednat samostatně.
- 7.2 Projekt dle této smlouvy zhotovitel vypracuje a dodá podle následujících podkladů objednatele:
- Dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení „**Revitalizace PR U Sedmi rybníků**“ zpracoval VRV a.s., Divize 02, zpracováno 12/2010, zodpovědný projektant Ing. Jan Cihlář,
  - Dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení „**SO 09 – Úprava napojení příjezdové komunikace na silnici III/201313**“, zpracoval VRV a.s., Divize 02, zpracováno 08/2011, zodpovědný projektant Ing. Jan Cihlář,
  - Stavební povolení č.j. MUCH 59281/2011 ze dne 6.8.2012 včetně jeho prodloužení č.j. MUCH 57877/2014 ze dne 23.7.2014,
  - Stavební povolení č.j. MUCH 36817/2012/Hej ze dne 11.5.2012 pro SO – 09 – úprava napojení příjezdové komunikace,
  - **Plán péče** o Přírodní rezervaci **U Sedmi rybníků** na období 2005–2014 resp. návrh plánu péče o Přírodní památky **U Sedmi rybníků** na období 2012 – 2021 (dokument je v procesu schvalování).



- 7.3 Objednatel se zavazuje, že po dobu plnění předmětu této smlouvy poskytne zhotoviteli v nevyhnutelném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy.
- 7.4 Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady předané zhotoviteli jsou bez právních vad.

### **VIII. Odstoupení od smlouvy**

- 8.1 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud na danou akci (stavbu či úpravu, pro kterou se vyhotovuje projektová dokumentace) nebo na realizaci díla podle této smlouvy, mu nebudou přiděleny rozpočtové prostředky od Ministerstva životního prostředí nebo akci nebude možno realizovat, neboť stáhne ztrátou vlastnické právo k nemovitým věcem, na kterých se má daná akce realizovat.
- 8.2 Odstoupení od smlouvy musí být písemně oznámeno druhé smluvní straně s uvedením data, ke kterému odstupující strana od smlouvy odstupuje.
- 8.3 Zhotovitel při odstoupení objednatele od smlouvy nemá nárok na žádné zákonné ani smluvní sankce.
- 8.4 V případě odstoupení od smlouvy objednatelem vyfakturuje zhotovitel objednateli skutečně vynaložené náklady ke dni zrušení smlouvy. Náklady budou prokázány zpracovanou částí díla.

### **IX. Sankce**

- 9.1 Pro případ prodlení s dodáním díla či jeho jednotlivých částí či odstraněním vad zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.
- 9.2 Pro případ prodlení objednatele s platbou zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta počíná běžet a zhotovitel je oprávněn ji uplatnit až po 60 dnech po neuhrazení daňového dokladu objednatelem po době jeho splatnosti.
- 9.3 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody.

### **X. Licenční ujednání**

- 10.1 Zhotovitel poskytuje objednateli k veškeré dokumentaci vyhotovené dle této smlouvy nevýhradní licenci.
- 10.2 Licence je z hlediska územního, časového a množství neomezená.
- 10.3 Objednatel je oprávněn dokumentaci užívat všemi způsoby, zejména ji zveřejnit, volně rozšiřovat, zasahovat do ní a rozvíjet ji sám či prostřednictvím třetích osob, použít ji na vytvoření jiné projektové dokumentace či dokumentace vodního díla, použít ji na podávání žádostí, popř. vysvětlení příslušným správním úřadům při schvalování akce, pro kterou je dílo vyhotoveno, apod. Licence je poskytována na dobu trvání autorských práv majetkových zhotovitele k dokumentaci.
- 10.4 Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) zůstanou vlastnictvím zhotovitele, ať je dílo, pro které byly připraveny, provedeno či nikoli.
- 10.5 Předáním a převzetím díla se stanou vlastnictvím zhotovitele autorizované kopie projektové dokumentace, včetně reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání díla.

## XI. Závěrečná ustanovení

- 11.1 Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
- 11.2 Tato smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech; 2 x pro zhotovitele a 2 x pro objednatele.
- 11.3 Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, a že nebyla sjednána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 11.4 Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze očíslovanými písemnými smluvními dodatky.
- 11.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 11.6 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem platnosti nebo dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla ze strany Ministerstva životního prostředí. Pokud smlouva nabude účinnosti později než platnosti, je objednatel povinen o tom zhotovitele neprodleně informovat.
- 11.7 Nedílnými přílohami této smlouvy jsou:
- Příloha č. 1    Rozsah činnosti, odpovědnost zhotovitele a obsahové náležitosti plnění předmětu díla
  - Příloha č. 2    Kopie výpisu z živnostenského listu zhotovitele, nebo kopie výpisu z obchodního rejstříku
  - Příloha č. 3    Položková kalkulace nákladů

V Praze, dne ..... 30. 11. 2018

V P.

**RNDr. František Pelc**

ředitel AOPK



-15-

## PŘÍLOHA Č. 1

# ROZSAH ČINNOSTI, ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE A OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI PLNĚNÍ PŘEDMĚTU DÍLA

### Vypracování dokumentace pro provedení stavby včetně naceněného soupisu prací pro provedení stavby a slepého soupisu prací/výkazu výměr

Zhotovitel v průběhu této fáze poskytne tyto služby a výkony:

- Aktualizace projektové dokumentace, vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby a zajištění inženýrské činnosti (příprava podkladů pro aktualizaci stanovisek a vyjádření vč. spolupráce s objednatelem na jejich zajištění) do stadia k prodloužení stavebního povolení na SO – 09 k výše uvedené akci, č.j. MUCH 36817/2012/Hej.
- zajistí aktualizaci původního zaměření výškopisu a polohopisu z roku 2010, pokud došlo k jeho významným změnám, a v návaznosti na rozsah kácení dřevin soudně znalecký posudek dřevní hmoty (ocenění dřevní hmoty).
- doplní a přizpůsobí projekt podle získaných dokladů a vyjádření a podmínek vyplývajících ze stavebního povolení
- propracuje projekt až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby, umožňující vypracování poptávky případným dalším dodavatelům stavby; součástí této dokumentace jsou vždy i nezbytná výkresová znázornění detailů tvarových, konstrukčních, materiálových a dispozičních a podrobnosti o technologiích, jedná-li se o nestandardní řešení nebo není-li možné odkázat se na platné technické normy, a to s nutnými textovými vysvětlivkami a popisy, jinak platí, že je řešení technických a technologických detailů součástí výrobní nebo dílenské dokumentace;
- zpracování návrhu na zajištění propagace akce dle podmínek Operačního programu Životní prostředí (Závazné podrobnosti o podobě a velikosti stálé informační tabule jsou uvedeny v Grafickém manuálu publicity OPŽP, [www.opzp.cz](http://www.opzp.cz)) a podmínek objednatele. Znění informačního textu poskytne objednatel.
- zhotovitel zhotoví dokumentaci dle příslušných ČSN v částech závazných i směrných. Odchytky musí být vždy písemně odsouhlaseny objednatelem. Nebude-li upřesněno jinak, bude veškerá projektová dokumentace stavby realizována v měřítku M 1 : 50, situace a detaily v příslušných měřítkách.
- součástí této dokumentace je i zpracování harmonogramu realizačních prací
- součástí této dokumentace je i zpracování naceněného soupisu prací, pro provedení stavby a slepého soupisu prací/výkazu výměr. Nikde v rozpočtu (a to ani ve vedlejších a ostatních nákladech) nebudou uvedeny následující položky:
  - autorský dozor projektanta,
  - technický dozor investora,
  - koordinátor bezpečnosti práce na staveništi včetně plánu BOZP,
  - finanční rezerva
- dokumentace pro provedení stavby a naceněný soupis prací budou předány ve 6 paré a ve 2 vyhotoveních v digitální podobě na CD. Na elektronickém nosiči bude projektová dokumentace v DWG formátu. Naceněný soupis prací akce, písemně odsouhlasený objednatelem, bude mít údaje množství zaokrouhlené na dvě desetinná místa. Slepý soupis prací/ výkaz výměr ve formátu XLS proveden tak, aby ho bylo možno doplnit o položkové údaje (ocenění). Dokumentace bude na elektronickém nosiči rozdělena objemově po 10 MB částech pro možnost vyvěšení na elektronickém tržišti.





Tento výpis z obchodního rejstříku elektronicky podepsal "MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE [IČ 00215660]" dne 23.9.2014 v 11:23:44.  
SERVÍZ LPJKPřfopXgxAv4uyVSYNHw

## Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Městským soudem v Praze  
oddíl B, vložka 1930

<b>Datum zápisu:</b>	12. března 1993
<b>Spisová značka:</b>	B 1930 vedená u Městského soudu v Praze
<b>Obchodní firma:</b>	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
<b>Sídlo:</b>	Praha 5, Nábřežní ul. č. 4, PSČ 150 00
<b>Identifikační číslo:</b>	471 16 901
<b>Právní forma:</b>	Akciová společnost
<b>Předmět podnikání:</b>	výkon zeměměřických činností provádění staveb, jejich změn a odstraňování poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení Projektová činnost ve výstavbě
<b>Statutární orgán - představenstvo:</b>	<b>předseda představenstva:</b> Ing. JAN PLECHATÝ, dat. nar. 5. září 1946 Legerova 1852/26, Nové Město, 120 00 Praha 2 den vzniku funkce: 19. listopadu 2013 den vzniku členství: 19. listopadu 2013 <b>místopředseda představenstva:</b> Ing. ŠÁRKA BALŠÁNKOVÁ, dat. nar. 25. srpna 1964 Na Císařce 3222/12, Smíchov, 150 00 Praha 5 den vzniku funkce: 19. listopadu 2013 den vzniku členství: 19. listopadu 2013 <b>člen představenstva:</b> Ing. JIŘÍ VALDHANS, dat. nar. 28. března 1955 K lesu 965/6, Kamýk, 142 00 Praha 4 den vzniku členství: 19. listopadu 2013 <b>člen představenstva:</b> Ing. JIŘÍ FRÝBA, dat. nar. 3. května 1959 Slavíková 1613, Struhařov, 251 68 Kamenice den vzniku členství: 19. listopadu 2013 <b>člen představenstva:</b> Ing. JAN CIHLÁŘ, dat. nar. 26. října 1971 Ševce Matouše 1669/3, Krč, 140 00 Praha 4 den vzniku členství: 12. června 2014
<b>Způsob jednání:</b>	Zastupování za společnost: Za společnost jednájí a k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda společně s jedním členem představenstva.

**Prokura:** Ing. JIŘÍ VALDHANS, dat. nar. 28. března 1955  
K lesu 965/6, Kamýk, 142 00 Praha 4

**Dozorčí rada:** **předseda dozorčí rady:**  
Ing, Jan Fridrich, dat. nar. 15. března 1940  
Padělky 416/11, 664 49 Ostopovice,  
den vzniku funkce: 8. února 2013  
den vzniku členství: 11. června 2012

**člen dozorčí rady:**  
IVO KOKRMENT, dat. nar. 17. srpna 1979  
Šimůnkova 1605/11, Kobylisy, 182 00 Praha 8  
den vzniku členství: 8. února 2013

**člen dozorčí rady:**  
FRANTIŠEK SMRČKA, dat. nar. 20. února 1955  
Hálkova 1639/4, Nové Město, 120 00 Praha 2  
den vzniku členství: 25. června 2013

**Akcie:** 2 344 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě  
2 000,- Kč

**Základní kapitál:** 4 688 000,- Kč  
**Splaceno:** 100 %

**Ostatní skutečnosti:** Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zkráceně VRV a.s., se sídlem na adrese Praha 5, Nábřežní ul. č. 4, PSČ: 150 00, IČ: 47116901, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930, ze dne 20.6.2011, o němž byl pořízen notářský zápis NZ 114/2011, N 124/2011, došlo k rozdělení společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zkráceně VRV a.s. odštěpením, se založením nové nástupnické společnosti PB NEMO a.s., se sídlem na adrese Praha 5, Nábřežní ul. č. 4, PSČ: 150 00. Část jmění společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zkráceně VRV a.s., specifikovaná v projektu odštěpení, přešla ke dni účinnosti zápisu rozdělní odštěpením do obchodního rejstříku na nástupnickou společnost PB NEMO a.s., se sídlem na adrese Praha 5, Nábřežní ul. č. 4, PSČ: 150 00, IČ: 24139360.

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

**Správnost tohoto výpisu se potvrzuje**

Městský soud v Praze

## Položková kalkulace nákladů

### Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

#### Revitalizace PR U Sedmi rybníků

- zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění) včetně grafických příloh a soupisu prací (dle vyhlášky č. 230/2012 Sb. v platném znění) a k jejímu osobnímu předání 6 paré v úplných autorizovaných exemplářích a 2 ks v elektronické formě na vhodném datovém nosiči,
- zajištění inženýrské činnosti (příprava podkladů pro aktualizaci stanovisek a vyjádření vč. spolupráce s objednatelem na jejich zajištění) do stadia k prodloužení stavebního povolení na SO – 09 k výše uvedené akci, č.j. MUCH 36817/2012/Hej,
- aktualizace geodetického výškopisného a polohopisného zaměření předmětu plnění v rozsahu nutném k provedení díla.

#### **Zpracování projektové dokumentace**

Aktualizace textové a výkresové části	184.256,20 Kč
Výkaz výměr, rozpočet	40.000,- Kč
Tiskové a grafické práce	30.000,- Kč
Materiálové náklady	10.000,- Kč
Cena aktualizovaného projektu	264.256,20 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>55.493,80 Kč</u>
Cena vč. DPH	319.750,- Kč

#### **Ostatní související náležitosti**

Aktualizace vyjádření a stanovisek, nájemních smluv dle rozsahu SOD včetně obnovy stavebního povolení pro SO - 09	20.000,- Kč
Aktualizace zaměření výškopisu a polohopisu	5.000,- Kč
Celkem	25.000,- Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>5.250,- Kč</u>
Cena vč. DPH	30.250,- Kč

#### **Rekapitulace**

Aktualizace PD	264.256,20,- Kč
<u>Ostatní</u>	<u>25.000,- Kč</u>
Celkem	289.256,20 Kč
DPH 21 %	60.743,80 Kč
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>350.000,- Kč</b>



