

zastoupen: [REDACTED], jednatel

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové smlouvy o provedení menších stavebních prací uzavřené mezi Smluvními stranami dne 18. 3. 2022 postupem předvídaným v Rámcové smlouvě o provedení menších stavebních prací a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou smlouvou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat Objednateli následující Plnění: druh Plnění (dle přílohy č. 1 Rámcové dohody): Oprava ocelových středových svodidel OSAM/H2

celková hodnota předpokládaného Plnění v Kč bez DPH / s DPH: **77 031,- / 93 207,51**

4. Zhotovitel se zavazuje dodat Plnění Objednateli na následující místo: D1, km **107,600 směr Brno**

5. Objednatel uvádí, že nehrozí nebezpečí z prodlení; Zhotovitel je povinen zahájit plnění ve lhůtách uvedených v Rámcové smlouvě, čl. IV.
6. Zhotovitel se zavazuje uskutečnit, tj. dokončit a předat Plnění Objednateli nejpozději do **31.10.2022**, nebude-li oběma smluvními stranami dohodnuto jinak.
7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové Smlouvě o provedení menších stavebních prací.
8. V případě akceptace objednávky Objednatele Zhotovitel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED] a v kopii [REDACTED]

Za akceptaci objednávky se považuje i podepsání dílčí smlouvy prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu a její zaslání do výše uvedené e-mailové schránky.

9. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
10. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy je její příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně
podepsal: [REDACTED]
Datum: 2022.10.10 08:36:33 +02'00'

Digitálně
podepsal: [REDACTED]
Datum: 2022.10.10 15:25:38 +02'00'

D1 Oprava svodidel - BESIP 2022 SSÚD 03 Velký Beranov

Číslo položky	Název položky	Jednotka	počet jednotek	cena za jednotku v Kč bez DPH	cena za položku v Kč bez DPH
Typ svodidla: Liberty OSAM/H2					
D1 107,600 směr Brno střed J270.22					
1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m			
2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m			
3	Demontáž a montáž spodní pásnice	m			
4	Demontáž a montáž distančního dílu AM OB(původní svodnice i sloupky)	ks			
5	Demontáž a montáž distančního dílu JM1(původní svodnice i sloupky)	ks			
6	Demontáž a montáž distančního dílu JM2(původní svodnice i sloupky)	ks			
7	Demontáž a montáž sloupku	ks			
8	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks			
9	Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks			
10	Rektifikace oboustranných svodidel	m			
11	Svodnice AM	ks			
12	Spodní pásnice AM	ks			
13	Distanční díl AM OB	ks			
14	Distanční díl JM1	ks			
15	Distanční díl JM2	ks			
16	Sloupek C 140 dl. 1715 mm	ks			
17	Sloupek U140 dl. 1500 mm	ks			
18	Sloupek U 140 dl. 1000 mm	ks			
19	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks			
20	Přechodka SP3 8,5%	ks			
21	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	ks			
22	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks			
23	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl			
1	Výkon technika	hod			
2	Výkon dělníka (uklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod			
3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km			
4	Doprava NV do 3,5 t	km			
5	Doprava NV do 3,5 t s vlekem	km			
6	Doprava NV do 7,5 t	km			
7	Doprava NV do 7,5 t s vlekem	km			
8	Doprava NV do 15 t	km			
9	Doprava NV do 15 t s vlekem	km			
10	Doprava NV nad 15 t	km			
11	Doprava servisní vozidlo - dílna	km			
12	Výkon servisního vozidla - dílny	hod			
13	Doprava jeřáb	km			
14	Výkon jeřáb	hod			
15	Výkon hydraulická ruka	hod			
16	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m			
17	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl			
18	Strojní zemní práce	hod			
19	Vrtání jádrové do stmelené vrstvy pro sloupek svodidla	ks			
20	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (fez, hlava sloupku apod.)	ks			
21	Směrový sloupek, vč. montáže	ks			
22	Nástavce směrových sloupků na svodidlo svodnicového typu, vč. montáže	ks			
23	Nástavce směrových sloupků na svodidlo betonové, vč. montáže	ks			
24	Odrázky (šroubované) na svodidlo na přejezdy SDP, vč. montáže	ks			
25	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	kpl			
26	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km			
27	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km			
28	Doprava a likvidace značení návěst	km			
29	Ochranné vozidlo nad 7,5t	km			
30	Výkon ochranného vozidla nad 7,5t	hod			
31	Výkon I. předzvěstný vozík	hod			
32	Výkon II. Předzvěstný vozík	hod			
34	Výkon výstražný vozík velký	hod			
35	Výkon předzvěstný vozík LED pro noční práce	hod			

Oprávněná osoba zhotovitele:

Dne: _____

Celková cena bez DPH	77 031,00
DPH 21%	16 176,51
Celková cena včetně DPH	93 207,51