

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: **STRABAG Rail a.s.**

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

b) Číslo Rámcové dohody: Obj.: E635-S-1574/2022 Zhot.: 1-01-22-001-EBEF

c) Specifikace požadovaného Díla:

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 – ST Ostrava – obvod 2 (TO Frýdek-Místek, TO Havířov), budou probíhat práce na odstraňování běžných závad na železničním svršku a spodku – viz. Odstavec h) – Místo realizace.

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č. 2

e) Kontaktní osoba Objednatele:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **1 337 189,08 ,-Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 3. 10. 2022

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí:

- běžná údržba do 31. 10. 2022

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

Bez výluk.

h) Místo realizace Díla (Staveniště):

- žst. Baška
- žst. Dobrá u Frýdku
- žst. Frýdek-Místek
- žst. Hnojník
- trať Hnojník – Český Těšín
- trať Hnojník – Dobrá u Frýdku
- trať Frýdek-Místek – Dobrá u Frýdku
- trať Ostrava Kunčice - Vratimov
- žst. Vratimov
- trať Baška - Pržno
- žst. Lískovec u Frýdku
- žst. Paskov
- žst. Pržno
- trať Albrechtice u ČT - Havířov
- žst. Albrechtice u ČT
- trať Český Těšín - Albrechtice u ČT
- žst. Havířov
- trať Ostrava Bartovice – Havířov
- žst. Ostrava Kunčice
- žst. Ostrava Svinov

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: Měsíčně