

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 00000/0000-SŽDC-OS-000
Listů/příloh 0/0

Vyřizuje
Telefon
Mobil
E-mail

Datum 3. 10. 2022

STRABAG Rail a.s.
Železničářská 1385/29, Střekov
400 03 Ústí nad Labem

Příloha č. 2: na akci: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 – ST Ostrava – obvod 2

k rámcové smlouvě evidované pod číslem: u objednatele: E635-S-1574/2022
u zhotovitele: 1-01-22-001-EBEF

ST Ostrava – obvod 2- TO Frýdek-Místek a TO Havířov

Objednáváme u Vás: (popis dle výkazu výměr)

Žst. Baška

438	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%

Trať Dobrá u Frýdku – Frýdek-Místek

970	K	9902400100	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t
980	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t
985	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t

Žst. Dobrá u Frýdku

438	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%

Žst. Frýdek-Místek

438	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%

Žst. Hnojník

438	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus
-----	---	------------	---	-----

15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%
----	---	-----------	---	---

Žst. Paskov

87	K	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus
88	K	5906010020	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus
301	K	5909010020	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus
751	M	5956101000	Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x160 mm	kus
784	M	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6	kus
794	M	5958134075	Součásti upevňovací vrtule R1(145)	kus
808	M	5958158065	Podložka polyetylenová pod podkladnici 430/130/2 (ŽT)	kus
944	K	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t
973	K	9902400400	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 40 km	t
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%

Žst. Pržno

438	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%

Žst. Vratimov

304	K	5909010110	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus
305	K	5909010120	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus
306	K	5909010130	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus
980	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t
990	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%

Žst. Ostrava Svinov (výh. č. 40)

393	K	5910075060	Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm	m
397	K	5910075160	Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm	m
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%

Žst. Ostrava Kunčice (výh. č. 80)

393	K	5910075060	Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm	m
397	K	5910075160	Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm	m
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%

Trať Albrechtice u Českého Těšína - Český Těšín

18	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m ²
19	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m ²
51	K	5905030020	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m ³
301	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus
302	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus
625	K	5913410020	Nátěr traťových značek hektometrovníku	kus
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%

Trať Albrechtice u Českého Těšína - Havířov

19	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m ²
302	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus
625	K	5913410020	Nátěr traťových značek hektometrovníku	kus
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%

Žst. Albrechtice u Českého Těšína

18	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2
55	K	5905035020	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné	m3
76	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3
87	K	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus
91	K	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus
301	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus
302	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus
337	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar
344	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar
351	K	5910040040	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "e"	m
442	K	5911003310	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus
444	K	5911003510	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami křížovatkové celé	kus
625	K	5913410020	Nátěr traťových značek hektometrovníku	kus
944	K	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t
979	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t
983	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%

Trať Ostrava Bartovice - Havířov

19	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2
301	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus
302	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus
600	K	5913245210	Oprava komunikace vyplněním výtluků hloubky do 5 cm	m2
625	K	5913410020	Nátěr traťových značek hektometrovníku	kus
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%

Žst. Havířov

87	K	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus
90	K	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus
91	K	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus
301	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus
302	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus
337	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar
344	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar
351	K	5910040040	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "e"	m
442	K	5911003310	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus
443	K	5911003320	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami jednoduché 1:12 až 1:18,5 nebo 3° až 4,5°	kus
444	K	5911003510	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami křížovatkové celé	kus
598	K	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2
604	K	5913255040	Zřízení konstrukce vozovky asfaltbetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 20 cm	m2
625	K	5913410020	Nátěr traťových značek hektometrovníku	kus
945	K	9902100300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t
980	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%

Dohodnutá cena je: (dle jednotkových cen, uvedených v rozpočtu s výkazem výměr nabídky, který je přílohou rámcové smlouvy) **1 337 189,39,- Kč** (bez DPH).

PS Frýdek-Místek – 467 697,87,-Kč
 PS Ostrava Svinov – 25 221,44,-Kč
 PS Havířov – 844 270,08,-Kč

Termín realizace: říjen 2022

Žádáme Vás o potvrzení tohoto dílčího soupisu prací!

S pozdravem