



MUBRP009LYS7

**MĚSTO BROUMOV**  
třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

VÁŠE NABÍDKA ZE DNE: 07. 09. 2022  
NAŠE ZN.: PDMUBR 33280/2022

INS spol. s r.o.

VYŘIZUJE: Mgr. Jaroslav Betáš  
TEL.: 491 504 244  
MOBIL: 739 527 540  
E-MAIL: betas@broumov-mesto.cz

Parkány 413

547 01 Náchod

DATUM: 05. 10. 2022

**OBJEDNÁVKA**

Objednáváme projekční a inženýrské práce na Café Herzog dle nabídky:

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. strop, otvor, úprava rozpočtu, změna stavby před dokončením  | 33.000 Kč + DPH  |
| 2. jednostupňová PD na kavárnu vč. zázemí dle požadavku nájemce (stavební část, gastrotechnologie, topení, zdravotnická, vzduchotechnika, elektroinstalace silnoproud, elektroinstalace slaboproud, položkový rozpočet) | 203.000 Kč + DPH |
| 3. zajištění změny stavby před dokončením   | 24.000 Kč + DPH  |
| Celková cena bez DPH  | 260.000 Kč       |
| Celková cena s DPH  | 314.600 Kč       |
| Termín dokončení  | do 31. 10. 2022  |

Příloha: nabídka INS spol. s r.o.

S pozdravem

**Město Broumov**

Mgr. Jaroslav Betáš tř. Masarykova 239, 550 01 Broumov  
investice a rozvoj IČ: 00272523  
Město Broumov 550 01 Broumov 739 527 523

12

Petr  
Šulc

Objednávku převzal dne: .....  
(dodavatel)

IČ: 00272523  
DIČ: CZ00272523

Tel.: 491 504 111  
Fax: 491 523 730

www.broumov-mesto.cz  
podatelna@broumov-mesto.cz  
IDDS: mdubzhy

**Daňový údaj: Město Broumov je plátcem DPH.**

Objednatel, jako plátce DPH, prohlašuje, že přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně.

Fakturu vystavte na: **Město Broumov, DIČ: CZ00272523**  
**třída Masarykova 239, 550 01 Broumov**

Bankovní spojení: **KB Náchod, číslo účtu: 43-3693230207/0100**

Dodavatel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

## Nabídka - projekční a inženýrské práce na Café Herzog, Broumov

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. strop, otvor, úprava rozpočtu, změna stavby před dokončením   | 33.000 Kč + DPH |
| 2. jednostupňová PD na kavárnu vč. zázemí dle požadavku nájemce (stavební část, gastrotechnologie, topení, zdravotníka, vzduchotechnika, elektroinstalace silnoproud, elektroinstalace slaboproud, položkový rozpočet) | 203.000 Kč +    |
| DPH  |                 |
| 3. zajištění změny stavby před dokončením  | 24.000 Kč + DPH |

V Náchodě 7.9.2022

S pozdravem

**Petr Šulc**, jednatel společnosti

---

INS spol. s r.o., projektový a inženýrský atelier  
Parkány 413, 547 01 Náchod \* [www.insnachod.cz](http://www.insnachod.cz)