

REKAPITULACE STAVBY

Kód: RS2
Stavba: Bečva

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 2.9.2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 179 481,40

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	179 481,40
DPH snížená	15,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK
-------------------	----------	------------

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: RS2

Stavba: Bečva

Místo: Datum: 2.9.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů **179 481,40**

2 **Oprava přípojky nn odbočka Bečva** **179 481,40**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bečva

Objekt:

2 - Oprava přípojky nn odbočka Bečva

Místo:

Datum: 2.9.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

179 481,40

D 4 SN

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

80	K	7491251025	Montáž lišt elektroinstalačních, kabelových žlabů z PVC-U jednokomorových zaklapávacích rozměru 100/100 - 100/150 mm	m	60,00		
336	M	7491401100	Kabelové rošty a žlaby Elektroinstalační lišty a kabelové žlaby Zemní kanál KOPOKAN 1 ZD (100x100) šedé tělo/ červené víko 2m	kus	30,00		
172	M	7491401140	Kabelové rošty a žlaby Elektroinstalační lišty a kabelové žlaby Spojka zemního kanálu SPOJKA 1 pro KOPOKAN 1	kus	29,00		
46	K	7491652010	Montáž vnějšího uzemnění uzemňovacích vodičů v zemi z pozinkované oceli (FeZn) do 120 mm ²	m	25,00		
78	M	7491600200	Uzemnění Vnější Pásek pozink. FeZn 30x4	kg	25,00		
120	M	7491601710	Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SZa zkušební (SZm)	kus	1,00		
47	K	7491654012	Montáž svorek spojovacích se 3 a více šrouby (typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02, aj.)	kus	1,00		
40	K	7492554016	Montáž kabelů 4- a 5-žilových Cu do 95 mm ²	m	75,00		
337	M	7492600240	Kabely, vodiče, šňůry Al - nn Kabel silový 4 a 5-žilový, plastová izolace 1-AYKY 4x95	m	75,00		
338	K	7492751026	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 150 mm ²	kus	2,00		
339	K	7593505150	Pokládka výstražné fólie do výkopu	m	60,00		
340	M	7593500609	Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná červená š. 34cm (HM0673909992034)	m	60,00		

D OST Ostatní

341	K	7499250515	Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 100 000 do 500 000 Kč	kus	1,00		
342	K	7499251015	Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 100 000 do 500 000 Kč	kus	1,00		
343	K	7499451010	Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav	kus	1,00		
344	K	7499551010	Měření zemniců zemních odporů - zemniče prvního nebo samostatného	kus	1,00		
345	K	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	8,00		
346	K	7499751020	Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů	hod	5,00		
347	K	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	2,00		
348	K	7499751050	Dokončovací práce manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	2,00		
349	K	9901000700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 100 km	kus	2,00		

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Měrnou jednotkou je kus stroje.

P

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
350	K	9902100400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	1,50		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Měrou jednotkou je t přepravovaného materiálu.				
351	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	1,50		
352	K	9902900300	Složení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	1,50		
143	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	0,20		
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				
162	K	460161172_R	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	60,00		
329	K	460321111_R	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy stavebním kolečkem při elektromontážích do 10 m	m3	10,00		
163	K	460431182_R	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	60,00		
332	K	460481122_R	Úprava pláně při elektromontážích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	120,00		
333	K	460661111_R	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm	m	60,00		
334	K	469981111_R	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	1,50		
335	M	58156562_R	písek podsypový spárovací frakce 0/1	kg	1 500,00		
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				
1	K	022101021	Geodetické práce Geodetické práce po ukončení opravy	%	0,01		
2	K	023131011	Projektové práce Dokumentace skutečného provedení zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení	%	0,02		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: dotyčné práce				
4	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,01		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3066176

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a969014f-d0cd-483d-a8ec-25e1708191eb

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Karolína CHABIČOVSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.10.2022 09:38:02



3442fc24-5285-46f3-bb7a-9fd15ddac262