

**Smlouva o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti:
Projektová dokumentace na akci:**

„Stavební úpravy ulice Antonína Dvořáka, Turnov“

v souladu s § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Turnov
Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ: 00276227
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupené: [REDACTED]
dále jen objednatel

Zhotovitel: Profes Projekt, spol. s.r.o.
Vejrichova 272, 511 01 Turnov
zastoupený: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
IČ: 46506942
DIČ: CZ46506942
dále jen zhotovitel

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy o dílo je zpracování projektové dokumentace "Stavební úpravy ulice Antonína Dvořáka, Turnov" ve stupni Technická pomoc v níže specifikovaném rozsahu.

Stavební úpravy v ulici Antonína Dvořáka jsou vyvolané rekonstrukcí kanalizace a vodovodu. Stavební úpravy budou probíhat od náměstí Českého Ráje až k mostu přes Stebénku, délka úseku je cca 300m. Projekt bude řešit nové konstrukční vrstvy vozovky a chodníků a úpravy jejich povrchů. Součástí úprav jsou také dva prostory dvorků přiléhající k ulici a opěrná zídka u objektu čp.324 a 325. Dále bude projekt řešit umístění nových odvodňovacích prvků v ulici. Součástí projektu nejsou žádné inženýrské sítě ani jejich případné přeložky. Součástí projektu je projednání navržených stavebních úprav na Odboru školství, kultury a sportu. Žádné další projednání s dotčenými orgány státní správy ani správců veřejné dopravní a technické infrastruktury není požadováno.

Plnění bude zahrnovat:

1. Přípravné práce

Polohopisné a výškopisné zaměření. Zajištění vyjádření správců podzemních sítí o jejich polohách.

2. Projektová dokumentace - technická pomoc:

Dokumentace bude předána v 6 ti vyhotovení a digitálně. Rozsah dokumentace bude následující:

- Geodetické zaměření
- Technická zpráva
- Katastrální situace
- Koordinační situace
- Podélný profil

- Vzorový příčný řez
- Charakteristické příčné řezy á20m
- Výkaz výměr a rozpočet

III. CENA PROJEKTOVÝCH PRACÍ A ČINNOSTÍ

Projektová dokumentace - technická pomoc, celkem (bez DPH) 199.000,- Kč

IV. ČASOVÉ PLNĚNÍ DODÁVKY

Práce budou zahájeny po podpisu této smlouvy. Dílo bude předáno objednateli do 31.1.2023.

V. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

Po předání projektové dokumentace - technická pomoc (bez DPH) 199.000,- Kč

Splatnost faktur do 30-ti dnů.

VI. ZÁRUKY ZA PROJEKČNÍ PRÁCE

1. Projektová dokumentace bude zpracována autorizovanými inženýry a techniky, kteří jsou vázáni etickým a disciplinárním řádem České komory autorizovaných inženýrů a techniků, kde je zakotvena odpovědnost za veškerou činnost jejích členů takto: § odst. 3 Etického řádu „Autorizovaná osoba odpovídá ze zákona, objednavateli za případné škody vzniklé při výkonu povolání, resp. výkonem povolání, a proto je povinna nejpozději při započetí výkonu své činnosti uzavřít pojištění z odpovědnosti a doklad předložit objednavateli.
2. Škody na stavbě způsobené chybami projektu budou řešeny výhradně prostřednictvím pojištění odpovědnosti za škodu způsobené firmou, popř. z pojištění autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (podle zák. 360/1992 Sb.). Pojištění firmy Profes projekt s.r.o. je uzavřeno na výši pojistné částky 5,000.000,-Kč. Přímá úhrada škody zhotovitelem mimo pojistné plnění je omezena do výše 20% celkové ceny projektové dokumentace.



VII. SMLUVNÍ POKUTY

Smluvní strany se dohodly :

1. Zhotovitel zaplatí za prodlení s plněním díla v termínu uvedeném v bodě IV. 0,05% z ceny za nepředanou část díla dle bodu III. za každý den z prodlení.
2. Objednatel zaplatí zhotoviteli 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení při opoždění placení faktur.

VIII. ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ

1. Na právní vztahy založené touto smlouvou se vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
2. Práva a povinnosti ze vztahů vzniklých uzavřením této smlouvy přecházejí i na právní nástupce objednatele i zhotovitele.
3. Smlouva obsahuje 2 strany. Je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.



V Turnově, dne 3.10.2022

