

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022-3-3-22
Stavba: IM stav

KSO:
Místo: Nový Bor

CC-CZ:
Datum: 27.09.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:
IM-stav Praha s.r.o.

IČ: 26465728
DIČ: CZ26465728

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				128 276,27
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	128 276,27	19 241,44

Cena s DPH	v	CZK	147 517,71
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-3-3-22

Stavba: IM stav

Místo: Datum: 27.09.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		128 276,27	147 517,71
2022/3/3/2 2	malování chodby k bytům,výměna dveří	128 276,27	147 517,71

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IM stav

Objekt:

2022/3/3/22 - malování chodby k bytům, výměna dveří

KSO:

Místo: Nový Bor

CC-CZ:

Datum: 27.09.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

IČ:

26465728

DIČ:

CZ26465728

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

128 276,27

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	128 276,27	15,00%	19 241,44

Cena s DPH

v CZK

147 517,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IM stav

Objekt:

2022/3/3/22 - malování chodby k bytům, výměna dveří

Místo:

Nový Bor

Datum:

27.09.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

128 276,27

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

IM stav

Objekt:

2022/3/3/22 - malování chodby k bytům, výměna dveří

Místo: Nový Bor

Datum: 27.09.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

128 276,27

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
1	K	342272225.PFX	Příčka z hladkých tvárnic Porfix P2-500 na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	5,000		0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
2	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	11,000		0,00
3	K	612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	11,000		0,00
4	K	612325416	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním	m2	205,000		0,00
5	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	1,000		0,00
6	M	SLD.0028646.UR S	ocelová zárubeň YZP rozměru 80/197, 210cm šířky 7,5-10cm	kus	1,000		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
31	K	953941209	Osazování kovových komínových dvířek	kus	2,000		0,00
32	M	CIK.CDT	Komínová dvířka TEC/EASY	kus	2,000		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
7	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	0,156		0,00
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,156		0,00
9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,276		0,00
VV			0,156*21 'Přepočtené koeficientem množství		3,276		
10	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,146		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
11	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	2,331		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	766		Konstrukce truhlářské				0,00
12	K	766112820	Demontáž truhlářských stěn dřevěných zasklených	m2	5,000		0,00
13	K	766491851	Demontáž prahů dveří jednokřídlových	kus	1,000		0,00
14	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000		0,00
15	M	61162074	dveře jednokřídle voštinové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm	kus	1,000		0,00
16	K	766660733	Montáž dveřního bezpečnostního kování - štítku s klikou	kus	1,000		0,00
17	M	54914110	kování bezpečnostní R1, knoflík-klika R1 Cr	kus	1,000		0,00
18	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,018		0,00
19	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,018		0,00
D	783		Dokončovací práce - nátěry				0,00
20	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	1,000		0,00
P			Poznámka k položce: zárubeň				
21	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,000		0,00
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				0,00
23	K	784111007	Oprášení (ometení) podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	235,000		0,00
24	K	784121007	Oškrabání malby na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	235,000		0,00
25	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	25,000		0,00
26	M	58124842	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m</i>	m2	26,250		0,00
VV			25*1.05 'Přepočtené koeficientem množství		26,250		
27	K	784181107	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	235,000		0,00
28	K	784211107	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných na schodišti v do 3,80 m	m2	235,000		0,00
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D VRN9			Ostatní náklady				0,00
18	K	VRN_R2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 50 000 Kč do 500 000 Kč	%	4,500		0,00
19	K	VRN9	Přirážka zvýhodnění - běžná údržba a opravy nad 50 tis bez DPH	%	14,000		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3066774

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 5cfba87b-9264-402f-8db0-9327a2839b5d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie MIHULKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.10.2022 12:12:01



6cc7a948-9ed5-44e5-ac5e-9fc28e4db033