
SMLOUVA o DÍLO

NA ZHOTOVENÍ ZMĚNY č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA SEDLČANY
uzavřená podle 5 2586 a násl. Občanského zákoníku

|. SMLUVNÍ STRANY

1. OBJEDNATEL: Město Sedlčany
Sídlo: náměstíT. G. Masaryka 32, 264 80 Sedlčany
IČ: 00243272, DIČ: C200243272
zastoupené starostou města lng. Miroslavem Hólzelem
telefon:
bankovní Spojení: č. ú.: 27—521722359/0800

Česká spořitelna a.s.

2. ZHOTOVITEL: Ing.arch. Milan Salaba
sídlo: Štefánikova 52, 150 00 Praha 5
IČ: 40663264, DIČ:

telefon:
„..—Au,.„_„Mm

bankovní spojení:

||. PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmětem smlouvyje vypracování díla „Změna č. 2 územního plánu města Sedlčany" (dále
vtextu jako „dílo"), pořízené tzv. zkráceným postupem. Dílo bude zpracováno v souladu se
zákonem 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o územním plánovánía stavebním řádu

(dále jen „stavební zákon“) a sprováděcí vyhláškou č. 500/2006 Sb., vplatném znění,

0 územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti. Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně, S dalšími

spolupracovníky a specialisty sjednanými na provedení speciálních výkonů (profesí).
Zhotovitel odpovídá za plnění zpracovanéjeho dodavateli jako by dílo zpracovával Sám.

2. Dílo bude pořízeno tzv. zkráceným postupem (návrh pro veřejné projednání — návrh
k vydání— úplné znění).

3. Dílo, jehož výkony představují vypracované textové a grafické části bude provedeno —

„v souladu s přílohou č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. — v těchto etapách:

l. a etapa — návrh změny pro veřejné projednání— textová a grafická část, srovnávací

text, vč. účasti projektantů a odborného výkladu na veř. projednání

l.b etapa — vyhodnocenívlivů na udržitelný rozvoj území
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l.c etapa »— vyhodnocenívlivů na životní prostředí

il. etapa -— úprava návrhu pro vydání změny + výsledná dokumentace změny ÚP

Ill. etapa —— úplné znění ÚP po vydané změně

|||. SPECIFIKACE DÍLA A ZÁVAZKY ZHQTOVITELE

1. Dílo, tzn. změna č. 2 ÚP bude obsahově zpracovaná v souladu se schváleným obsahem

změny.

2. Dokumentace dle č. li bude odevzdaná v tomto počtu vyhotovení:

a) návrh změny pro veřejné projednání: 2 paré dokumentace a digitálně (text ve

formátu *.doc a *.pdf, výkresy ve formátu *,pdf),

b) vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území: společně snávrhem změny pro

veřejné projednání,tzn. 2 paré dokumentace a digitálně (text ve formátu *.doc a *,pdf)

c) vyhodnocení vlivů na životní prostředí: 5polečně s návrhem změny pro veřejné

projednání, tzn. 2 paré dokumentace a digitálně (text ve formátu *.doc a *.pdf)

d) úprava návrhu pro vydání změny; 3 paré dokumentace a digitálně (text ve formátu
* .doc a *.pdf, výkresy ve formátu *.pdf, datové vrstvy ve formátu ESR! shapefile). Data

budou umístěna v systému JTSK,

e) vyhotovenídokumentace úplnéhozněníÚP pro vydanézměně: 3 paré dokumentace

a digitálně (text ve formátu *.doc a *.pdf, výkresy ve formátu *.pdf, datové vrstvy ve

formátu ESRI shapefile). Data budou umístěna v systému JTSK.

3. Obsahová náplň změny představuje kromě uvedených podnětů i další zákonné povinnosti

(kontrola a uvedení do souladu snadřazenou ÚPD, aktuálními ÚAP a dalšími podklady,

aktualizace zastavěného území, aj.).

4. Grafická část řešení změny územního plánu bude zpracována v digitální podobě graficky

shodně s platným územním plánem, lze i formou výřezů zobrazující řešené lokality.

5. Celé řešené území bude graficky zobrazeno v úplném znění ÚP po vydání změny, tzn,

Se zobrazením celého území obce obdobně jako územní plán,

6. Předmět plnění díla nepředpokládá opakované veřejné projednání změn. Pokud

z projednání změny č. 2 vyplynou požadavky na podstatnou úpravu návrhu, jejichž zpracování

vvžaduje úpravu návrhu a opakovanéveřejné projednání,vtom případě budou cena a termíny

této etapy řešeny dodatkem smlouvy o dílo.

7. Vyhodnocení vlivů změny č, 2 na udržitelný rozvoj území, vyžadované dotčeným orgánem

dle uplatněného stanoviska k obsahu změny, bude řešeno formou subdodávky oprávněným

zpracovatelem.
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8. Součástí výkonů je účast s výkladem při veřejném projednání změny a konzultační jednání

v základním nezbytném rozsahu (celkem cca 3 jednání). Další případná nadstandardnijednání

budou účtována hodinovou sazbou 600,— Kč.

IV. TERMÍNY

1. Termín odevzdání |. etapy díla (návrh změn pro veřejné projednání, včetně vyhodnocení

vlivů) se stanovuje do 4 měsíců od uzavření smlouvy o dílo, resp. od předání podkladů.

2. Termín odevzdání ii. etapy díla (úprava návrhu pro vyd-a'ní změny) se stanovuje do 2 měsíců

od obdržení pokynů pořizovatele s vyhodnocením návrhu pro veřejné projednání,

3. Termín odevzdání iii. etapy dila (dokumentace úplného znění ÚP po vydané změně)

se stanovuje do 0,5 měsíce od zveřejněníověřeného usnesení ZM o vydání změny územního

plánu a jeho předání zpracovateli.

V. CENAZA DÍLO, SPLATNOSTCENY A FAKTURACE

1. Nabídková cena zohledňujeznalost problematiky území z předchozíčinnosti. Výpočet ceny
vychází z posouzení předpokládané pracnosti a porovnáníms obdobnýmidříve zpracovanými
zakázkami. Pro omezený a apecifický rozsah v tomto případě nemohl být ani orientačně použit

běžný základní výpočet dle tzv. kalkulačky ČKA (výpočet na základě počtu obyvatel, rozloha

řešeného území a dalších skutečnosti) - viz ??LAQ;W_JLV£Š<M£ZÁCL_„ČWg:

academy/kaiiíuiacky/azemníA—Éag. Předpokládaná pracnost je vyjádřena počtem hodin

potřebných pro zpracovánípředmětu změny a průměrnou hodinovou sazbou 600,= Kč.

2. Cena v Kč je sjednaná jako pevná, která nebude valorizovaná. Vtéto pevné ceně jsou

zahrnuty a zohledněnyveškeré náklady a činnosti zhotovitele, nezbytné ke splnění předmětu

smlouvy, včetně vedlejších nákladů. Cena se sjednává dohodou a činí:

Položka Cena bez DPH DPH 21. % Cena vč. DPH

La etapa -» cena za vypracovaný návrh Změny & 2 177 000 00 37 170 00 214 170 00
ÚP Sedlčany (pro veřejné projednání) ' ' '

vlivů na udržitelný rozvoj území
|.b etapa » cena za dokumentaciVyhodnocení 18 000 00 3 780 00 21 780 00

vlivů na životní prostředí
|.c etapa „ cena za dokumentaciVyhodnocení 63 000,00 13 230,00 75 230,00

'

pro vydání
ll. etapa —- cena za upraveny návrh Změny č. 2 UP 42 000,00 8 820,00 50 820,00

(právní stav) ÚP Sedlčany
Iii. etapa »- cena za vyhotoveníúplného znění 30 000 00 6 300 00 36 300 00

CENA CELKEM 330 000,00 69 300,00 399 300,00
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3. Etapy dila budou zhotovitelem fakturovány po dokončení a odevzdání jednotlivých etap
takto:

71. dílčí fakturace společně za etapy La, Lb a Le 258 000,00 54 180,00 312 180,00
2. dílčí fakturace společně za etapy II. a III. 72 000,00 15 120,00 87 120,00

4. Případné vícetisky a možné výkony nad rámec článku ||| této smlouvy budou objednány
samostatně,
5. Splatnost faktur činí 21 dní od jejich vystavení.
6. Objednatel se zavazuje, že řádně zpracované dílo uvedené a specifikované v článku ||| této
smlouvy převezme a zaplatí sjednanou cenu za jeho provedení dle článku V/l této smlouvy.

Vl. SPOLUPRÁCEA PODKLADY OBJEDNATELE

1. Objednatel bude operativně spolupracovat při pořizování změny územního plánu města
Sedlčany. Hlavním partnerem pro spolupráci se zhotovitelem bude pořizovatel a určený

zastupitel.

2. Před zahájením prací budou zhotoviteli předány všechny dostupné podklady nutné pro
zpracování změny územního plánu, zejména schválený obsah změny, stanoviska dotčeného
orgánu k obsahu změny, aktuální data územně analytických podkladů (5. úplná aktualizace
ÚAP), platný územní plán a další relevantní podklady týkající se předmětu řešení.

vu. VADY DÍLA

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla nebude odpovídat výsledku určenému ve smlouvě.

2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má vdobě předání objednateli vlastnosti stanovené
obecně závaznými předpisy, závaznými technickými normami vztahující se na provedení díla
dle této smlouvy, popř. vlastnosti obvyklé. Dále zhotovitel odpovídá za to, že je dílo kompletní,
splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednanýmve smlouvě,

3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli, Za vady vzniklé
později odpovídá pouze tehdy, by=li způsobeny porušenímjeho povinností,

4. Zhotovitel neodpovídáza vady díla, které byly způsobenypokyny danými mu objednatelem,
za podmínky, že zhotovitele na jejich nevhodnost upozornil a objednatel i přesto na plnění
takových pokynů písemně trval.

5. Objednatel je povinen předané dílo prohlédnout či zajistit jeho prohlídku co nejdříve po
převzetídíla.

6. ijednatel je povinen vady díla u zhotovitele písemně uplatnit bez zbytečného odkladu
poté, kdy je zjistil nebo měl zjistit. Práva objednatele ztitulu skrytých vad, které mělo dílo

vdobě jejího předání objednateli, zanikají, nebyly—li objednatelem uplatněny ve lhůtě
dle předchozívěty, nejpozději však do 2 let, od předání čistopisu.
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7. Vpřípadě oprávněných a řádně uplatněných vad díla má objednatel podle charakteru

a závažnosti vady právo požadovat:

a) odstranění vady opravou, je—li to možné a účelné,

b) přiměřenou slevu z ceny díla;

8. Objednatel je povinen zhotoviteli sdělit volbu svého nároku z vad dle odstavce 7 tohoto
článku ihned při uplatnění těchto vad. K dodatečným změnám volby nároku je třeba souhlas
zhotovitele.

vm. SMLUVNÍ pozuw

1. v případě prodlenízhotovitele s dokončenímdíla v termínu sjednaném v čl. iv této smlouvy
se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01% z ceny díla za každý

započatý den prodlení.
2. v případě prodlení zhotovitele s odstraněním kterékoliv vady díla se zhotovitel zavazuje

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,0l% : ceny díla za každý započatý den prodlení
s odstraněním vady dila.
3. v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla za řádně dokončené a dodané dílo se
objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01% zceny díla za každý

započatý den prodlení.

|x. ZÁVĚREČNÁUSTANOVENÍ

1. Zhotovitel je podle ustanovení 9 2 písm. e) zákona č, 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb

z veřejných výdajů nebo z veřejně finanční podpory.

2. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, ukončenou splněnímpředmětu smlouvy, přičemž za

řádně splněný předmět smlouvy je považováno odstranění poslední zjištěné vady díla.

Platnosti nabývá tato smlouva dnem podpisu obou smluvních stran, účinností okamžikem

zveřejněnív Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je osobou uvedenou v Q 2 odst, 1 písm. n) zákona o

registru smluv aje povinen postupem podle tohoto zákona tuto smlouvu zveřejnit.

3. Změny a doplňky této smlouvy jsou platné jen ve formě písemného dodatku stvrzeného

podpisem obou smluvních stran.

4. Smluvní strany budou usilovat o řešení všech sporů vzniklých v souvislosti s touto smlouvou

vzájemnou dohodou, což však nevylučuje možnosti domáhat se nároků právními prostředky.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, přičemž oba mají platnost originálu.
Zhotovitel a objednatel obdrží po jednom výtisku.
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6. Práva a povinnosti smluvních stran, pokud nejsou stanoveny touto smlouvou, se řídí

zákonem 'č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a platnou legislativou ČR.

7. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Sedlčany č. RM 934642/2018 — 2022.

8. Smluvní strany prohlašuji, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, Je výrazem jejich

svobodné a vážné vůle a na důkaz toho ji podepisují.

"'sz
*

% f? 01.2;
V Sedlčanech, dne í/Mló

razítko a podpis objednatele

lng. Miroslav Hólzel

starosta města Sedlčany
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azítko a podpis zhotovitele

ing.arch. Milan Salaba

autorizovanýarchitekt ČKA
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