
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená ve smyslu § 536 a násl., zákona Č.513/19991 Obchodní zákoník v platném znění

(autorský dozor projektanta)

I. Smluvní strany
Objednatel :
Se sídlem :
zastoupený ve věcech smluvních:
Zastoupený ve věcech technických: p.
lČ:
DIČ:
Telefon:
E-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen objednatel)

Dům děti a mládeže, Písek, Švantlova 2394
Budějovické Předměstí, Švantlova 2394
Ing. Jana Adam (ředitelka DDM Písek)

Pavel zabranský, MZ-Tender s.r.o., technický dozor investora
608 69 941
CZ60869941
775 272 424

adam@,ddmpisek.cz
Komerční banka
107-5151260267/0100

Zhotovitel:
Se sídlem :
Zastoupený ve věcech
zastoupený ve věcech
lČ:
DIČ:
Telefon:
E-mail:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
(dále jen zhotovitel)

ll. Předmět smloůvY

Ing. Karel Petro
Jaromíra Malého 2333, 397 01 Písek

smluvních: Ing. Karel Petro
technických: Ing. Karel Petro

671 62 045
Není plátce dph
775 120 279
kare|petro71@Amai|.com
Flo banka
2900643916/2010

Předmětem této smlouvy je zajištěni výkonu autorského dozoru projektanta akce:

,,Novostavba opěrné zdi, terénní úpravy, uMstění bazén u, požární nádrže a oplocení na pozemku
č.parc. 130/26 v K.Ú. Borečnice, areál Kobyla u Vráže"

v rozsahu obvyklém, odpovídajÍcĹm nárokům stavby.

Autorský dozor zahrnuje:

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.

Účast na kontrolnIch dnech stavby nebo dle potřeb zhotovitele akce a objednatele.
Účast na předání a převzetí díla.
Průběžná kontrola architektonického a výtvarného řešeni zadávací projektové dokumentace s přihlédnutkn
k podmínkám stanoveným ve stavebním řízení.
Nutná koordinace potřebná pro plynulost stavby.
Posuzováni návrhů zhotovitele stavby na odchylky a změny oproti zadávací projektové dokumentaci a účast
při projednávání změn s objednatelem a zhotovitelem akce.
Sledování postupu realizace akce z technického hlediska.
projektové řešení rozporů mezi zadávací projektovou dokumentaci a skutečným stavem po odkrytí
konstrukcí zhotovitelem akce. Potřebné projektové řešeni těchto změn vyvolaných objednatelem bude
provedeno za úhradu.
projektové řešení závad v projektové dokumentaci vznesené objednatelem nebo zhotovitelem akce.
Potřebné projektové řešení těchto závad bude provedeno bezplatně a neprodleně.

Ill. Cena a platební podmínky

1. Dohodnutá cena předmětu této smlouvy činí (bez DPH):
Dohodnutá cena předmětu této smlouvy činí (s DPH):

71.901,- Kč
87.000,- Kč
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2.
2.1
2.2
2.3.

(cena bude složena z času pracovního úkonu a z další prokazatelné a nutné činnosti a výdajů předem
dohodnutých s objednatelem)

Smluvní cena bude placena následovně
Částečnou fakturací rozdělenou na 3 části.
Splatnost faktury je 14 dnů od data doručení
V případě, že doba trvání této smlouvy přesáhne sjednané dokončení stavby (vydáni příslušných
kolaudačních souhlasů) dle bodu lV. může být ad řešen formou dodatečné objednávky.

lV. Doba a místo plněni

Termín zahájení:
předpokládaný termín realizace stavby:

Termín plnění:

Místo plnění:

V. Smluvní pokutV

po podpisu této smlouvy a zahájení stavebních prací
zahájení stavby (předání staveniště zhotoviteli stavby): 07/2022
dokončení stavby (vydáni příslušných kolaudačních souhlasů): 16/2022
po dobu výstavby, do doby nabytí právni moci kolaudačního rozhodnutí,
autorský dozor je průběžný, účast na kontrolních dnech a v případě
potřeby na základě výzvy do 3 dnů.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

Při prodlení zhotovitele s plněním předmětu této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 500,- kč za každý i započatý den prodlení nebo neplnění smluvní povinnosti,
Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s terminem splatnosti
faktur ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlenI.
Všechny smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručeni výzvy k úhradě smluvní
pokuty druhé straně,
Smluvní strany jsou oprávněny požadovat při porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta,
vedle smluvní pokuty i plnou náhradu škody, která jim vznikla porušením takové povinnosti.
Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.
Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištěni
odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimálni pojistnou částkou 2.000.000 Kč. Tuto
pojistnou smlouvu bude zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Ověřenou
kopii pojistné smlouvy předá zhotovitel objednateli ke kontrole nejpozději ke dni zahájení plněni.
V průběhu zhotovováni díla, není zhotovitel oprávněn poskytovat výsledky činnosti jiným osobám (vyjma
poddodavatelů zhotovitele). Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po předáni díla objednateli,
zachovávat rMčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním
smlouvy (se zhotovením díla). Povinnost mlčenlivosti se vztahuje j na zaměstnance zhotoviteIe a na všechny
další osoby, které zhotovitel k plnění předmětu smlouvy zmocnil.
Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění
jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně
podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu,
která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila.

VI. Provedení díla

1.
2.

3.

Při prováděni AD postupuje zhotovitel samostatně v souladu se schválenou PD.
Objednatel a jim pověřené osoby poskytnou zhotoviteli veškerou součinnost nutnou pro realizaci předmětu
této smlouvy.
Objednatel a jím pověřené osoby umožni zhotoviteli vstup do místa plněni výkonu autorského dozoru.

VIl. Všeobecná ustanoveni

1.

2.

Smluvní strany se zavazuji reagovat vzájemně ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručeni na každé písemné
sděleni smluvn Iho partnera. Za písemné sdělení se považuje i e-mailové sděleni. Neodpoví-li objednatel či
zhotovitel ve stanovené lhůtě, znamená to souhlas s písemným sdělením.
Strany se dohodly řešit spory vzniklé při plněni této smlouvy přednostně smírnou cestou. Tam, kde vzájemné
jednání nebude úspěšné, je k řešeni těchto příslušný rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární
komoře ČR, který bude rozhodovat v rozhodčím řízenI před 3 rozhodci dle jeho řádu.
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3.

4.
5.

Případné další požadavky objednatele na zvýšeni rozsahu nebo změnu prováděných prací dle předmětu díla
této smlouvy, vícepráce a vzniklé vícenáklady nad rámec předmětu díla budou zhotovitelem provedeny,
resp. fakturovány a objednatelem proplaceny nad rámec sjednané ceny jen tehdy, budou-li upraveny formou
přIslušného dodatku ke smlouvě a odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
Pro závazkové vztahy pIati příslušná ustanoveni Obchodního zákoníku, pro část autorskou Autorský zákon.
Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu a nabývá
platnosti připojením plnoprávných vlastnoručních podpisů zmocněných zástupců obou smluvních stran.

V Písku, dne 20. 7. 2022 V Pisku, dne 20. 7. 2022

objeď el
Ing. jana Adam, ředitelka DDM Písek ing. Karel Petro, generální projektant
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