

## Příloha č. 1 KS - Položkový soupis předmětu koupě

p.č.	položka	ks	cena/ks	celkem	
	<u>doplňkové vybavení</u>				
1	Dotykový panel pro ovládání koridorového turniketu	1	7900	7900	Do recepcce umístíme ovládací panel s dotykovou obrazovkou
	<u>koridorový turniket T1(900mm)+T2(600mm)</u>				
2	Sensorová průchozí zábrana 1 křídlem vybavena sensory pro identifikace směru procházející osoby - šířka průchodu 800 mm	2	124100	248200	boční bloky turniketu s průchodem 800mm
3	El. ovl. turniketu (BC RFID) vstup/odchod vč. disp.	2	19800	39600	integrované čtečky pro načítání čipů, možnost rozšířit o snímač BC a QR kódů
4	nouzové únikové tlačítko	1	960	960	Mělo by být pro nouzové otevření ze strany úniku.
5	polykač čipů jednotka pro integraci do vnější skříně	1	66000	66000	
6	externí skříň pro polykč čipů - nerez (zakázkové řešení)	0	29800	0	bude uzpůsobena recepcce pro instalaci jednotky polykače
	<u>Uzlový rozvaděč odbavovacího systému</u>				
7	informační terminál	1	19800	19800	zobrazuje aktuální čas klienta, zůstatek kreditu apod.
	<u>Uzlový rozvaděč odbavovacího systému</u>				
8	EtherLite komunikační interface Ethernet/RS232,RS485	1	5800	5800	jednotka napájení, konvertoru TCP/IP na RS485 a další příslušenství
9	Napáječ 220st/12Vss 5A - pulsní zdroj	1	5300	5300	
10	uzlový rozvaděč (400x400) s vnitřním vybavením	1	17000	17000	
	<u>kabeláže</u>				
11	lokální rozvody,drobný	1	1600	1600	kabeláže budou jen jednotky metrů v místě
12	instalační materiál (kotvení turniketů)	1	11700	11700	Turnikety budeme kotvit, každý blok. 6-8 kotev
	<u>SW vybavení - var. B - SW od IVARu s napojením na Autocontkomplet</u>				
13	VapsEng jádro odbav. odbavovacího systému rozšíření pro řízení ext. Turniketů	1	38000	38000	
14	SW adaptace na systém Autocont (cca 5 MD)	1	44000	44000	přímá spolupráce dodavatel a Autocont
15	SW pro ovládání ze strany Autocontu	0	0	0	není předmětem dodávky, zajišťuje Autocont
	<u>instalace</u>				
16	stavební úpravy - nejsou součástí nabídky	0	0	0	
17	instalace HW zařízení	1	93249	93249	
18	celková integrace, nastavení, odzkoušení, uvedení do provozu	1	22400	22400	
19	projektová příprava	1	7600	7600	
	<u>technická dokumentace</u>				

20	technická dokumentace, zapojení	1	6700	6700
21	výchozí revize el. zařízení	1	10500	10500
	<i>režijní položky</i>			
22	vrn	1	92000	92000
23	doprava (*)	1	16560	16560
<b>CELKEM bez DPH</b>				<b>754869</b>