







175		Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	1	38,80	485,00	184,22	18 633,78	18 818,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
176		Příplatek k odvozu za každý další 1 km	1	388,00	38,00	0,00	14 744,00	14 744,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
177		Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307	1	1,80	2 050,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
178		Poplatek za uložení směsi betonu a chlebi skupina 170101 a 170102	1	34,00	790,00	0,00	26 860,00	26 860,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
179		Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302	1	1,00	2 850,00	0,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
180		Poplatek za uložení suti - směšného odpadu	1	2,00	2 920,00	0,00	5 840,00	5 840,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
181		Poplatek za uložení suti - dřevo+sklo, skupina odpadu 170904	1	2,00	1 850,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
182		Svislá doprava suti a vřbour, hmot za 1, PP nošením - dřeva	1	6,00	1 650,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
183		<b>Vnitřní kanalizace</b>					<b>2 732,00</b>	<b>2 732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	683,00	4,00	0,00	2 732,00	2 732,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
184		<b>Vnitřní vodovod</b>					<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	640,00	5,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
185		<b>Zářizovací předměty</b>					<b>8 436,00</b>	<b>8 436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Přesun hmot pro zářizovací předměty, výšky do 12 m	%	4 218,00	2,00	0,00	8 436,00	8 436,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
186		<b>Konstrukce tráhlitěské</b>					<b>6 603,00</b>	<b>6 603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Konstrukce doplnkové konstr., výšky do 12 m	%	4 402,00	1,50	0,00	6 603,00	6 603,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
187		<b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>					<b>1 960,50</b>	<b>1 960,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	1 307,00	1,50	0,00	1 960,50	1 960,50	0,00	0,00	RTS I / 2022
188		<b>Podlahy povlakové</b>					<b>15 766,20</b>	<b>15 766,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	8 759,00	1,80	0,00	15 766,20	15 766,20	0,00	0,00	RTS I / 2022
189		<b>Okna (keramické)</b>					<b>3 994,00</b>	<b>3 994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Přesun hmot pro okna keramické, výšky do 12 m	%	3 994,00	1,00	0,00	3 994,00	3 994,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
190		<b>Elektroinstalace</b>					<b>768 618,60</b>	<b>768 618,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Slaboproudé rozvody - viz příloha	soubor	1,00	768 618,60	0,00	768 618,60	768 618,60	0,00	0,00	RTS I / 2022
191		<b>Bludový oběmské výstavby</b>					<b>61 375,00</b>	<b>61 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Přesun hmot pro bludový zděné výšky do 12 m	1	25,00	2 455,00	0,00	61 375,00	61 375,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
		VORN - Vedejší a ostatní rozpočtové náklady					<b>85 500,00</b>	<b>85 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Uzavní vřky					<b>85 500,00</b>	<b>85 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
192		<b>Mimostaveništní doprava + vyřadka materiálu</b>	Soubor	1,00	85 500,00	0,00	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
		<b>CELKEM:</b>					<b>4 999 547,84</b>	<b>4 999 547,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Poznamka:

## Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: **Stavební úpravy lůžkového oddělení RHB**  
 Druh stavby:  
 Lokality: 0  
 Zpracoval:

Doba výstavby:  
 Začátek výstavby: 20.06.2022  
 Konec výstavby:  
 Zpracováno dne: 20.06.2022

Objednatel:  
 Projektant:  
 Zhotovitel:  
 Zpracováno dne: 0

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
		Bourání konstrukcí	4 252,75	180 025,19	184 277,94	35,92
		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	6 107,46	57 049,54	63 157,00	9,64
		Zdi podpěrné a volné	5 806,88	7 025,52	12 832,40	1,99
		Stěny a příčky	59 570,33	59 728,67	119 299,00	1,83
		Úprava povrchů vnitřní	33 119,75	62 647,25	95 767,00	5,64
		Podlahy a podlahové konstrukce	190 706,77	178 515,23	369 222,00	13,51
		Podlahy z dlaždic	812,08	8 047,92	8 860,00	0,00
		Podlahy povlakové	500 868,37	320 261,63	821 130,00	2,95
		Obklady (keramické)	232 145,64	233 699,36	465 845,00	5,18
		Výplně otvorů	78 657,07	25 897,93	104 555,00	0,32
		Konstrukce truhlářské	324 845,30	45 458,70	370 304,00	1,01
		Vnitřní kanalizace	41 994,21	21 215,79	63 210,00	0,21
		Vnitřní vodovod	33 691,00	33 626,00	67 317,00	0,44
		Vnitřní plynovod	0,00	224 050,00	224 050,00	0,01
		Otopná tělesa	22 675,48	4 766,52	27 442,00	0,02
		Zařizovací předměty	270 193,18	134 916,82	405 110,00	1,47
		Nátěry	0,00	27 930,00	27 930,00	0,00
		Malby	97 339,09	275 720,91	373 060,00	1,08
		Lešení a stavební výtahy	2 741,90	3 908,10	6 650,00	0,21
		Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	80,80	51 004,20	51 085,00	0,00
		Presuny sutí	184,22	180 074,98	180 259,20	0,00
		Vnitřní kanalizace	0,00	2 732,00	2 732,00	0,00
		Vnitřní vodovod	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00
		Zařizovací předměty	0,00	8 436,00	8 436,00	0,00
		Konstrukce truhlářské	0,00	6 603,00	6 603,00	0,00
		Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	0,00	1 960,50	1 960,50	0,00
		Podlahy povlakové	0,00	15 766,20	15 766,20	0,00
		Obklady (keramické)	0,00	3 994,00	3 994,00	0,00
		Elektroinstalace	0,00	768 618,60	768 618,60	0,00
		Budovy občanské výstavby	0,00	61 375,00	61 375,00	0,00
		VOŘN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0,00	85 500,00	85 500,00	0,00
		Uzemní vlivy	0,00	85 500,00	85 500,00	0,00
		<b>Celkem:</b>			<b>4 999 547,84</b>	









VERLAG  
DASHÖFFER

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	<b>RHB</b>	Stavební úpravy lužkového oddělení	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:			Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	0		Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	0		Konec výstavby:	Položek: 192
JKSO:			Zpracoval:	Datum: 0

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B		C	
			Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	381 029,41	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0
	Montáž	614 183,93	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky	1 524 564,35	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0
	Montáž	1 300 193,65			Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky	14,31			Ostatní	0
	Montáž	793 736,29			NUS z rozpočtu	0
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		284 325,90				
ZRN celkem		4 898 047,84	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	56 400,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	4 999 547,84	DPH 15%	749 932,18	Celkem bez DPH 4 999 547,84
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH 5 749 480,02

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: