

# Objednávka č. 48/BS/2022

| Odběratel  | Dodavatel                                   |
|--|---|
| IČO: 00281859                                      | IČO: 069 80 899                             |
| DIČ: CZ00281859                                    | DIČ:  |
| Název: Město Ivančice                              | Název: IBAU CZ s.r.o.                       |
| Adresa: Palackého náměstí 196/6<br>664 91 Ivančice | Adresa: Jana Vrby 1255/8<br>664 91 Ivančice |
| Vyřizuje: [REDACTED]                               | Vyřizuje: [REDACTED]                        |
| Telefon: [REDACTED]                                | Telefon: [REDACTED]                         |
| Email: [REDACTED]                                  | Email: ibau@[REDACTED]                      |

| Popis  | Předběžná cena           |
|--|--------------------------|
| objednáváme u vás:<br>obnovení zateplení stropu nad byty č.1 a 2 v BD<br>Palackého nám. 12/27, Ivančice<br><br>Ve vztahu k poskytovanému plnění vystupujeme jako osoba povinná k dani z přidané hodnoty<br>(nakupujeme plnění jako plátce DPH) | 138 281,06 Kč<br>bez DPH |

|  |  |
|--|--|
| Datum vystavení objednávky: 11.10.2022   | Celkem   |
| Datum požadovaného dodání: 15.11.2022  |  |
| Podrobnosti platby:<br>* Hotově<br>* Na účet <b>SPLATNOST FAKTURY 30 DNÍ</b><br>Číslo výdajového účtu Města Ivančice:<br>19027-125911/0100 | Razítko, jméno a podpis objednavatele:<br><br>Ing. Ilona Valentová |

## Část II. - Předběžná kontrola před vznikem závazku Města Ivančice

| Předběžné rozpočtové krytí: |     |    |     |     | Zadal: |          |
|-----------------------------|-----|----|-----|-----|--------|----------|
| OdPa                        | Pol | UZ | ORJ | ORG | KČ     | Poznámka |
|                             |     |    |     |     |        |          |
|                             |     |    |     |     |        |          |

Potvrzuji prověření připravované operace a úplnosti podkladů v rozsahu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění.

Datum: 11.10.2022

**Příkazce operace:**

Potvrzuji prověření podkladů předaných příkazcem operace v rozsahu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění.

Datum: 11.10.2022

**Správce rozpočtu:**

**Od:** ibau@[REDACTED]  
**Odesláno:** úterý 11. října 2022 13:44  
**Komu:** [REDACTED]  
**Předmět:** Re: potvrzení objednávky 48/BS/2022

Dobrý den,

„Souhlasím s objednávkou 48/BS/2022“

S pozdravem Štěpanovský

--

IBAU CZ s.r.o.  
Jana Vrby 1255/8  
664 91 Ivančice

tel.: [REDACTED]  
email.: ibau@[REDACTED]  
www. [REDACTED]

# KRYCI LIST ROZPOCTU

|              |   |             |          |
|--------------|---|-------------|----------|
| Název stavby | <b>MUI - Zateplení stropu bytu Palackého nám. 12/27</b> | JKSO        |          |
|              |   | EČO         |          |
|              |   | Místo       | Ivančice |
|              |   | IČO         | DIČ      |
| Objednatel   | <b>Město Ivančice, Palackého 196/6, 66491 Ivančice</b>  |             |          |
| Projektant   |   |             |          |
| Zhotovitel   |   |             |          |
| Zpracoval    |   |             |          |
|              | Rozpočet číslo  | Dne         | CZ-CPV   |
|              |   | 30. 9. 2022 | CZ-CPA   |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
|       |                  |       |                  |       |                  |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A  |              | Základní rozp. náklady |            | B  |                  | Doplňkové náklady |      | C  |                     | Náklady na umístění stavby |      |
|----|--------------|------------------------|------------|----|------------------|-------------------|------|----|---------------------|----------------------------|------|
| 1  | HSV          | Dodávky                | 1 006,50   | 8  | Práce přesčas    |                   | 0,00 | 13 | Zařízení staveniště |                            | 0,00 |
| 2  |              | Montáž                 | 2 638,50   | 9  | Bez pevné podl.  |                   | 0,00 | 14 | Projektové práce    |                            | 0,00 |
| 3  | PSV          | Dodávky                | 95 513,05  | 10 | Kulturní památka |                   | 0,00 | 15 | Územní vlivy        |                            | 0,00 |
| 4  |              | Montáž                 | 39 123,01  | 11 |                  |                   | 0,00 | 16 | Provozní vlivy      |                            | 0,00 |
| 5  | "M"          | Dodávky                | 0,00       |    |                  |                   |      | 17 | Jiné VRN            |                            | 0,00 |
| 6  |              | Montáž                 | 0,00       |    |                  |                   |      | 18 | VRN z rozpočtu      |                            | 0,00 |
| 7  | ZRN (ř. 1-6) |                        | 138 281,06 | 12 | DN (ř. 8-11)     |                   |      | 19 | VRN (ř. 13-18)      |                            | 0,00 |
| 20 | HZS          |                        | 0,00       | 21 | Kompl. činnost   |                   | 0,00 | 22 | Ostatní náklady     |                            | 0,00 |

|  |   |                    |                       |                   |            |          |                    |         |      |      |          |      |            |                   |  |                   |          |                           |  |  |                |      |  |                  |      |  |            |      |
|--|---|--------------------|-----------------------|-------------------|------------|----------|--------------------|---------|------|------|----------|------|------------|-------------------|--|-------------------|----------|---------------------------|--|--|----------------|------|--|------------------|------|--|------------|------|
| <b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b><br><br><div style="background-color: #cccccc; width: 100px; height: 40px; margin: 10px auto;"></div> | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td><b>D</b></td> <td><b>Celkem bez DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>138 281,06</b></td> </tr> <tr> <td><b>DPH</b></td> <td><b>%</b></td> <td><b>Základ daně</b></td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>15,0</td> <td style="text-align: right;">138 281,06</td> </tr> <tr> <td><b>Cena s DPH</b></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>159 023,22</b></td> </tr> <tr> <td><b>E</b></td> <td><b>Přípočty a odpočty</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table> | <b>D</b>           | <b>Celkem bez DPH</b> | <b>138 281,06</b> | <b>DPH</b> | <b>%</b> | <b>Základ daně</b> | snížená | 15,0 | 0,00 | základní | 15,0 | 138 281,06 | <b>Cena s DPH</b> |  | <b>159 023,22</b> | <b>E</b> | <b>Přípočty a odpočty</b> |  |  | Dodá zadavatel | 0,00 |  | Klouzavá doložka | 0,00 |  | Zvýhodnění | 0,00 |
| <b>D</b>   | <b>Celkem bez DPH</b>   | <b>138 281,06</b>  |                       |                   |            |          |                    |         |      |      |          |      |            |                   |  |                   |          |                           |  |  |                |      |  |                  |      |  |            |      |
| <b>DPH</b>   | <b>%</b>  | <b>Základ daně</b> |                       |                   |            |          |                    |         |      |      |          |      |            |                   |  |                   |          |                           |  |  |                |      |  |                  |      |  |            |      |
| snížená  | 15,0  | 0,00               |                       |                   |            |          |                    |         |      |      |          |      |            |                   |  |                   |          |                           |  |  |                |      |  |                  |      |  |            |      |
| základní   | 15,0  | 138 281,06         |                       |                   |            |          |                    |         |      |      |          |      |            |                   |  |                   |          |                           |  |  |                |      |  |                  |      |  |            |      |
| <b>Cena s DPH</b>  |   | <b>159 023,22</b>  |                       |                   |            |          |                    |         |      |      |          |      |            |                   |  |                   |          |                           |  |  |                |      |  |                  |      |  |            |      |
| <b>E</b>   | <b>Přípočty a odpočty</b>   |                    |                       |                   |            |          |                    |         |      |      |          |      |            |                   |  |                   |          |                           |  |  |                |      |  |                  |      |  |            |      |
|  | Dodá zadavatel  | 0,00               |                       |                   |            |          |                    |         |      |      |          |      |            |                   |  |                   |          |                           |  |  |                |      |  |                  |      |  |            |      |
|  | Klouzavá doložka  | 0,00               |                       |                   |            |          |                    |         |      |      |          |      |            |                   |  |                   |          |                           |  |  |                |      |  |                  |      |  |            |      |
|  | Zvýhodnění  | 0,00               |                       |                   |            |          |                    |         |      |      |          |      |            |                   |  |                   |          |                           |  |  |                |      |  |                  |      |  |            |      |

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MUI - Zateplení stropu bytu Palackého nám. 12/27

Objekt:

Objednatel: Město Ivančice, Palackého 196/6, 66491 Ivančice

Zhotovitel:

Místo: Ivančice

Zpracoval:

Datum: 30. 9. 2022

| Č.   | KCN | Kód položky | Popis  | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem       |
|--|-----|-------------|--|-----|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>HSV Práce a dodávky HSV</b>               |     |             |  |     |                 |                 | <b>3 645,00</b>   |
| <b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b> |     |             |  |     |                 |                 | <b>3 645,00</b>   |
| 1  | 014 | 952902141   | Čištění budov zametáním a vysáváním - pro položení izolace                                     | m2  |                 |                 | 3 645,00          |
| <b>PSV Práce a dodávky PSV</b>               |     |             |  |     |                 |                 | <b>134 636,06</b> |
| <b>713 Izolace tepelné</b>                   |     |             |  |     |                 |                 | <b>125 399,66</b> |
| 2  | 713 | 713111111   | Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami            | m2  |                 |                 | 13 620,00         |
| 3  | 631 | 63152099    | pás tepelně izolační (minerální plst) univerzální, tepelná vodivost $\lambda=0,035$ , tl 100mm | m2  |                 |                 | 30 144,00         |
| 149,52380952381 * 1,05                       |     |             |  |     |                 |                 |                   |
| 4  | 631 | 63152104    | pás tepelně izolační univerzální (minerální plst), tepelná vodivost $\lambda=0,035$ , tl 160mm | m2  |                 |                 | 48 395,25         |
| 5  | 713 | 713191114   | Montáž parotěsné fólie stropů vrchem kladených, položeným volně                                | m2  |                 |                 | 6 990,00          |
| 6  | 283 | 28329276    | fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2                    | m2  |                 |                 | 5 475,00          |
| 7  | 713 | 998713203   | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m                        | %   |                 |                 | 2 699,41          |
| 8  | R   | R01         | Montáž obslužné lávky ze SM fošen tl. 5cm  | m2  |                 |                 | 7 600,00          |
| 9  | 605 | 60511022    | řezivo jehličnaté středové smrk tl 33-100mm dl 2-3,5m  | m3  |                 |                 | 10 476,00         |
| <b>762 Konstrukce tesařské</b>               |     |             |  |     |                 |                 | <b>9 236,40</b>   |
| 10   | 762 | 762595001   | Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů                            | m2  |                 |                 | 1 022,00          |
| 11   | 762 | 998762104   | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 24 do 36 m                             | t   |                 |                 | 1 814,40          |
| 12   | R   | R02         | Náklady na mimostaveništní odpravu   | kpl |                 |                 | 3 400,00          |
| 13   | R   | R03         | Likvidace odpadu a vyčištění budovy po přesunech materiálů                                     | kpl |                 |                 | 3 000,00          |
| <b>Celkem</b>                                |     |             |  |     |                 |                 | <b>138 281,06</b> |