

Objednávka

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: **O 0332/2022/SŘDaŽP**

OBJEDNATEL

statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
72930 Ostrava-Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma : SF-zemtrade s.r.o.
Sídlo : Kramolišova 718/18
71000 Ostrava - Slezská Ostrava
IČ : 28628683 DIČ: CZ28628683

PRÍJEMCE (zasilací adresa):

městský obvod Radvanice a Bartovice
Těšínská 281/87
71600 Ostrava-Radvanice
Bank. spojení: Komerční banka, a. s.

Objednáváme u Vás :

opravu dešťové kanalizace v chodníku u ul. Těšínská

Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny).

Dattem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Lhůta plnění : 31.10.2022
Cena vč. DPH : 100 801,26 Kč
Vyřizuje / tel. / email :

V Ostravě dne:

11.10.2022

Raisová Věra Ing., vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy
a životního prostředí

(oprávněná osoba)

332/2022

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: Oprava kanalizace v chodníku u ul. Těšínská

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

CC-CZ:
Datum: 10. 8. 2022

Zhotovitel:
SF-zemtrade s.r.o.

IČ:
DIČ:

IČ: 28628683
DIČ: CZ28628683

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 83 306,83

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	83 306,83	17 494,43
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 100 801,26

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

SF-zemtrade s.r.o.
Kramoláckva 718
710 00 Slezská Ostrava
IČ: 28628683 DIČ: CZ28628683 1
tel.: +420 605 968 288

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

10.8.2022

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Oprava kanalizace v chodníku u ul. Těšínská

Místo:

Datum:

10. 8. 2022

Zadavatel: Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

Projektant:

Zhotovitel: SF-zemtrade s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		83 306,83	100 801,26
01	Oprava kanalizace v chodníku	83 306,83	100 801,26

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava kanalizace v chodníku u ul. Těšínská

Objekt:

01 - Oprava kanalizace v chodníku

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10. 8. 2022

Zadavatel:

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SF-zemtrade s.r.o.

IČ:

DIČ:

28628683

CZ28628683

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			83 306,83
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	83 306,83	21,00%	17 494,43
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	100 801,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel


Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SF-zemtrade s.r.o.
Kramolišova 718
710 00 Slezská Ostrava
IČ: 28628683 DIČ: CZ28628683 1
tel.: +420 605 668 208



10.8.2022

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava kanalizace v chodníku u ul. Těšínská

Objekt:

01 - Oprava kanalizace v chodníku

Místo:

Datum: 10. 8. 2022

Zadavatel:

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

Projektant:

Zhotovitel:

SF-zemtrade s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

83 306,83

HSV - Práce a dodávky HSV

83 306,83

1 - Zemní práce

1 924,00

2 - Zakládání

1 384,00

5 - Komunikace pozemní

798,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

73 518,56

997 - Přesun sutě

5 606,67

998 - Přesun hmot

75,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava kanalizace v chodníku u ul. Těšínská

Objekt:

01 - Oprava kanalizace v chodníku

Místo:

Datum: 10. 8. 2022

Zadavatel:

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

Projektant:

Zhotovitel:

SF-zemtrade s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

83 306,83

D HSV Práce a dodávky HSV

83 306,83

D 1 Zemní práce

1 924,00

1	K	113107042	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	1,000	344,00	344,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

vv Živičná plocha v místě vybourané zídky

vv 2,5*0,4

1,000

vv Součet

1,000

2	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,400	3 950,00	1 580,00
---	---	-----------	-----------------------------------	----	-------	----------	----------

vv Základ stávající zdi

vv 2,5*0,2*0,8

0,400

vv Součet

0,400

D 2 Zakládání

1 384,00

3	K	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	0,400	3 460,00	1 384,00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

vv Zabetonování rýhy po vybouraném základovém pásu

vv 2,5*0,2*0,8

0,400

vv Součet

0,400

D 5 Komunikace pozemní

798,00

4	K	577143111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	2,000	399,00	798,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

vv 1*2

2,000

vv Součet

2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

73 518,56

5	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	3,500	112,00	392,00
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

6	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	3,500	97,80	342,30
---	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

vv 2,5*0,5*0,5

3,500

vv Součet

3,500

7	K	962023490	Bourání zdíva nadzákladového smíšeného na maltu cementovou, objemu do 1 m3	m3	1,000	2 070,00	2 070,00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

vv Bourání stávající zídky

vv 2,5*0,2*2

1,000

vv Součet

1,000

8	K	vpust - vl	Okapová vpust s odvodněním - kumulovaná položka	m	18,000	3 928,57	70 714,26
---	---	------------	---	---	--------	----------	-----------

vv "Okapová vpust" dle technické zprávy str.č.8, flexi trubka pro odvodnění"

vv "SOD 7m, skutečnost 25m

vv 27500/7 = 3928,571

vv 25-7

18,000

vv Součet

18,000

D 997 Přesun sutě

5 606,67

9	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,140	253,00	794,42
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	997231111	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km	t	3,140	264,17	829,49
	VV		0,4*2,4		0,960		
	VV		1*2		2,000		
	VV		1*0,1*1,8		0,180		
	VV		Součet		3,140		
11	K	997231119	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložení a hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km	t	25,120	20,80	522,50
	VV		"Příplatek za dalších 8km odvoz na řízenou skládku				
	VV		3,14*8		25,120		
	VV		Součet		25,120		
12	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu	t	0,960	250,00	240,00
13	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	2,000	1 560,00	3 120,00
14	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,180	557,00	100,26
	VV		0,18		0,180		
	VV		Součet		0,180		
	D	998	Přesun hmot				75,60
15	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	1,080	70,00	75,60
	VV		0,4*2,1		0,840		
	VV		2*0,05*2,4		0,240		
	VV		Součet		1,080		