

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Břeclav - tel. ústředna + přístavba ATÚ - Výměna vadného sprchového koutu

Objekt:

**SO01 - Břeclav - tel ústředna + přístavba ATÚ**

KSO:

Místo: Břeclav

CC-CZ:

Datum: 21. 9. 2022

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

IČ:

29244960

DIČ:

CZ29244960

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>66 828,21</b>
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	66 828,21	21,00%	14 033,92
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>80 862,13</b>
-------------------	--------------	------------------

---

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Břeclav - tel. ústředna + přístavba ATÚ - Výměna vadného sprchového koutu

Objekt:

**SO01 - Břeclav - tel ústředna + přístavba ATÚ**

Místo: Břeclav

Datum: 21. 9. 2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**66 828,21**

HSV - Práce a dodávky HSV	██████████
997 - Přesun sutě	██████████
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	██████████
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	██████████
998 - Přesun hmot	██████████
PSV - Práce a dodávky PSV	██████████
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	██████████
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	██████████
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	██████████
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	██████████
781 - Dokončovací práce - obklady	██████████
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	██████████
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	██████████
VRN5 - Finanční náklady	██████████

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Břeclav - tel. ústředna + přístavba ATÚ - Výměna vadného sprchového koutu

Objekt:

**SO01 - Břeclav - tel ústředna + přístavba ATÚ**

Místo: Břeclav

Datum: 21. 9. 2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	997		Přesun sutě					
1	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění					
2	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
3	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	WV		přepočteno koeficientem množství					
	WV		0,313*20					
	WV		Součet					
4	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
5	K	632451441	Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivé do 1 m2 a tl. přes 30 do 40 mm	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivé do 1 m2 a tl. přes 30 do 40 mm					
	WV		vyrovnaní betonového podkladu pod sprchovou vaničkou					
	WV		0,9*0,9					
	WV		Součet					
6	K	974042564	Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 150 mm a šířky do 150 mm	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 150 mm a šířky do 150 mm					
	WV		drážka pro propust připojení sprchového koutu na odpadní potrubí					
	WV		0,5					
	WV		Součet					
D	998		Přesun hmot					
7	K	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
8	K	711191001	Provedení nátěru adhezivního můstku na ploše vodorovné V	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Provedení nátěru adhezivního můstku na ploše vodorovné V					
	WV		příprava podkladu pro montáž podkladu pro sprchový kout					
	WV		0,9*0,9					
	WV		Součet					
9	M	58585114	hmota nátěrová adhezivní můstek pro nenásávkové podklady	kg				CS ÚRS 2022 01
	PP		hmota nátěrová adhezivní můstek pro nenásávkové podklady					
	WV		0,81*0,118 "Přepočtené koeficientem množství"					
10	K	711191011	Provedení nátěru adhezivního můstku na ploše svislé S	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Provedení nátěru adhezivního můstku na ploše svislé S					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		příprava podkladu pro montáž obkladu pro sprchový kout					
	W		1*2*2					
	W		Součet					
11	M	58585114	hmota nátěrová adhezivní můstek pro nenasávkavé podklady	kg				CS ÚRS 2022 01
	PP		hmota nátěrová adhezivní můstek pro nenasávkavé podklady					
	W		4*0,118 "Přepočtené koeficientem množství					
	W		Součet					
12	K	711413111	Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnící hmotou dvousložkovou bitumenovou	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnící hmotou dvousložkovou bitumenovou					
	W		izolace podlahy pod sprchovým koutem					
	W		0,9*0,9					
	W		Součet					
13	K	711413121	Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnící hmotou dvousložkovou bitumenovou	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnící hmotou dvousložkovou bitumenovou					
	W		izolace stěn sprchového koutu					
	W		1*2*2					
	W		Součet					
14	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
15	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	D	721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace					
16	K	721171803	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích do D 75	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích do D 75					
	W		demontáž odpadního potrubí od stávajícího sprchového koutu					
	W		1					
	W		Součet					
17	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40					
	W		nové připojení odpadního potrubí pro sprchový kout					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
18	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40					
	W		sprcha					
	W		1					
	W		Součet					
19	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod					
	D	725	Zdravotnicka - zařízení předměty					
20	K	725240811	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur kabin	soubor				CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur kabin					
	W		demontáž sprchového boxu					
	W		1					
	W		Součet					
21	K	725241214	Sprchové vaničky z litého polymermramoru čtvercové 1000x1000 mm	soubor				CS ÚRS 2022 01
	PP		Sprchové vaničky z litého polymermramoru čtvercové 1000x1000 mm					
	W		montáž nové sprchové vaničky					
	W							
	W		Součet					
22	K	725244904	Sprchové dveře a zástěny montáž sprchových dveří	soubor				CS ÚRS 2022 01
	PP		Sprchové dveře a zástěny montáž sprchových dveří					
23	M	55495018	dveře sprchové polorámové skleněné tl 6mm otvíravé dvoukřídlé do niky na vaničku š 1000mm	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		dveře sprchové polorámové skleněné tl 6mm otvíravé dvoukřídlé do niky na vaničku š 1000mm					
24	K	725244905	Sprchové dveře a zástěny montáž sprchové zástěny bezdveřové (pevná stěna)	soubor				CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Sprchové dveře a zástěny montáž sprchové zástěny bezdveřové (pevná stěna)					
	WV		1					
	WV		Součet					
25	M	55495084	<b>zástěna sprchová pevná skleněná tl 8mm samostatné stojící na vaničku š 1000mm</b>	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		zástěna sprchová pevná skleněná tl 8mm samostatné stojící na vaničku š 1000mm					
26	K	725849411	<b>Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy</b>	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy					
	WV		montáž nové sprchové baterie					
	WV		1					
	WV		Součet					
27	M	55145594	<b>baterie sprchová páková 150mm chrom</b>	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		baterie sprchová páková 150mm chrom					
28	M	55145002	<b>kompletní sprchový set 050/1,0</b>	sada				CS ÚRS 2022 01
	PP		kompletní sprchový set 050/1,0					
29	K	998725101	<b>Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m</b>	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	781	<b>Dokončovací práce - obklady</b>					
30	K	781111011	<b>Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny</b>	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny					
	WV		příprava podkladu pro zhotovení obkladu sprchového koutu					
	WV		1*2*2					
	WV		Součet					
31	K	781121011	<b>Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu</b>	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
	WV		příprava podkladu pro zhotovení obkladu sprchového koutu					
	WV		1*2*2					
	WV		Součet					
32	K	781161012	<b>Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu dilatační spáry koutové (při styku podlahy se stěnou)</b>	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu dilatační spáry koutové (při styku podlahy se stěnou)					
	WV		rohový profil do vnitřního rohu sprchového koutu					
	WV		2					
	WV		Součet					
33	M	59054167	<b>profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 20mm</b>	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 20mm					
	WV		2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství					
	WV		Součet					
34	K	781161021	<b>Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu ukončujícího profilu rohového, vanového</b>	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu ukončujícího profilu rohového, vanového					
	WV		zakončující rohový profil sprchového koutu					
	WV		2*2					
	WV		Součet					
35	M	59054131	<b>profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle eloxovaný chromem 6x2500mm</b>	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle eloxovaný chromem 6x2500mm					
	WV		4*1,1 "Přepočtené koeficientem množství					
	WV		Součet					
36	K	781474115	<b>Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2</b>	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2					
	WV		montáž obkladů pro sprchový kout					
	WV		1*2*2					
	WV		Součet					
37	M	59761039	<b>obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2</b>	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2					
	WV		4*1,1 "Přepočtené koeficientem množství					
	WV		Součet					
38	K	998781101	<b>Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m</b>	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
39	K	998781181	<b>Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu</b>	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	██	██	██	CS ÚRS 2022 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný					
	WV		koordinace prací zpřístupnění místa opravy s místním správcem					
	WV		1		██			
	WV		Součet		██			
41	K	HZS2492	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV	hod	██	██	██	CS ÚRS 2022 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV					
	WV		pomocné práce při rekonstrukci sprchového koutu					
	WV		3*4		██			
	WV		Součet		██			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				██	
	D	VRN5	Finanční náklady				██	
42	K	059002000	Index dle rámcové smlouvy	...	██	██	██	CS ÚRS 2022 01
	PP		Ostatní finance					