
» skryté sloupce «

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21-175-DH1oprava

Stavba: Stav.úpravy fasády a střechy objektu s venkovními úpravami

KSO:
Místo: Dukelských hrdinů 342/1,17000 Praha 7-Holešovice

Zadavatel:
Městská část Praha 7,ÚMČ Praha 7 -Holešovice 

Uchazeč:
ArtihaStav s.r.o.^H ’’?■ ■> šj /'X‘ V

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31.08.2022

IČ:

DIČ:

IČ: 10755039
DIČ: CZ10755039

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH 6 466 332,71

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 6 466 332,71 1 357 929,87

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 7 824 262,58

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Návod na vyplnění
Mínit lze pouze buňky se žlutým podbarveníml □
□
1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestaví □
□

a) Souhrnný listD
- údaje o Uchazeči □

{přenesou se do ostatních sestav i v jiných listachjO
□

b) Rekapitulace objektů□
- potřební Ostatní nákladyD

□
2) na vybraných listech vyplňte v sestaví □
□

a) Krycí lišto
- údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajú o Uchazeči na Souhrnném

listuD
{údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu)! I

□
b) Rekapitulace rozpočtu□

- potřebné Ostatní nákladyD
□

c) Celkové náklady za stavbu□
- ceny u položek!
- množství, pokud má žluté podbarvenIC
- a v případě potřeby poznámku {ta |e ve skrytém sloupci)

Objednavatel Uchazeč

Ing. Daniel 
Šindelář

Digitálně podepsal 
Ing. Daniel Šindelář 
Datum: 2022.09.01 
05:02:54+02'00’

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Náklady z rozpočtů 6 466 332,71 7 824 262,58

Q 1 Stavební část
Q 2 Vedlejší rozpočtové náklady

6 141 332,71 7 431 012,58
325 000,00 393 250,00
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» skryté sloupce «

krycí list soupisu prací

Stavba:
Stav.úpravy fasády a střechy objektu s venkovními úpravami 

Objekt:
1 - Stavební část

KSO:
Místo: Dukelských hrdinů 342/1,17000 Praha 7-Holešovice

Zadavatel:
Městská část Praha 7,ÚMČ Praha 7 -Holešovice

Uchazeč:
ArtibaStav s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

31.08.2022

10755039 
CZ10755039

Poznámka:

Cena bez DPH 6 141 332,71

DPH základní
snížená

Základ daně
6 141 332,71

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
1 289 679,87 

0,00

Cena s DPH v CZK 7 431 012,58

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stav.úpravy fasády a střechy objektu s venkovními úpravami

Objekt:
1 - Stavební část

Místo: Dukelských hrdinů 342/1,17000 Praha 7-Holešovice Datum: 31.08.2022
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Zadavatel: Městská část Praha 7,ÚMČ Praha 7 -Holešovice Projektant:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 6 141 332,71

HSV - Práce a dodávky HSV 2 142 703,22

1 - Zemní práce 413 647,71

2 - Zakládán! 4 128,74

3 - Svislé a kompletní konstrukce 435 981,38

5 - Komunikace pozemní 122 114,63

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 572 808,83

8 - Trubní vedení 18 115,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 414 365,25

997 - Přesun sutě 118 817,93

998 - Přesun hmot 42 723,75

PSV - Práce a dodávky PSV 3 971 693,54

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 914,73

712 - Povlakové krytiny 46 590,00

713 - Izolace tepelné 52 037,21

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 27 912,36

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize 7 080,00

741 - Elektromontáže - vzdušné vedení 72 011,18

762 - Konstrukce tesařské 59 886,25

764 - Konstrukce klempířské 241 187,65

765 - Krytina skládaná 209 101,82

766 - Konstrukce truhlářské 1 686 379,69

767 - Konstrukce zámečnické 990 985,28

771 - Podlahy z dlaždic 32 410,96

776 - Podlahy povlakové 7 167,00

782 - Dokončovací práce - obklady z kamene 180 618,20

783 - Dokončovací práce - nátěry 356 077,21

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 334,00

N00 - Nepojmenované práce 26 935,95

N01 - Nepojmenovaný díl 26 935,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stav.úpravy fasády a střechy objektu s venkovními úpravami

Objekt:
1 - Stavební část

Místo: Dukelských hrdinů 342/1,17000 Praha 7-Holešovice

Zadavatel: Městská část Praha 7.ÚMČ Praha 7 -Holešovice

Uchazeč:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

31.08.2022

ArtibaStav s.r.o.,

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

d 1 Zemní práce

6 141 332,71

2 142 703,22 

413 647,71

1 K 111211101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm 
i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně (F)

m2 1,665 553,00 920,75

VV STÁVAJÍCÍ STAV - PŮDORYS VENKOVNÍCH ÚPRAV
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VV 1,85*1,8/2 1,665

2 K 111211211R Odstranění větví a kořenů vč. likvidace (D), (F), (G) kpl 1,000 3 760,00 3 760,00Vv STÁVAJÍCÍ STAV - PŮDORYS VENKOVNÍCH ÚPRAVVV 1 1,000

3 K 100991R Výsadba stromků v počtu 3kusů dle dentrologického 
posudku-náhrada za pokácené

kpl 1,000 7 875,00 7 875,00

4 K 113999991R
ŠETRNÉ NI Rozebrání dlažeb vozovek z vegetační a 
jiné dlažby betonové s ložem z kameniva ručně z 15% 
plochy vč. uložení pro nové použití (H), P.01

m2 34,914 245,00 8 553,93

VV STÁVAJÍCÍ STAV - PŮDORYS VENKOVNÍCH ÚPRAVVV "vegetační" 10,56*3*0,15+7*(14,6+16,7)/2*0,15 21,185VV "parkety" 16,75*3,785*0,15+3,785*1,8*0,8*0,15 10,327VV "kvéty" 19,55*1,16*0,15 3,402VV Součet 34,914

5 K 11399999R
ŠTERNÉ lil Rozebráni dlažeb vozovek ze zámkové 
dlažby s ložem z kameniva ručně vč. uložení pro nové 
použití P.01

m2 15,000 223,00 3 345,00

VV NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - PŮDORYS VENKOVNÍCH ÚPRAV, TZVV 15 15,000

6 K 121112003 Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně (D), (G) m2 6,096 188,00 1 146,05VV STÁVAJÍCÍ STAV - PŮDORYS VENKOVNÍCH ÚPRAVVV "(D)" 3,6*(3,395+2,4)/2-3*2 4,431VV "(G)" 1,85*1,8/2 1,665VV Součet 6,096

7 K 122211101
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 ručně (D), (G), (X) m3 16,260 1 520,00 24 715,20

______________________________ IUL.IIG V-tl, yvj^i ___________________________

VV STÁVAJÍCÍ STAV - PŮDORYS VENKOVNÍCH ÚPRAVVV "(D)" (3,6*(3,395-«-2,4)/2-3*2)*1,3 5,760VV "(G)" 1,85*1,8/2*0,3 0,500VV "(X)" 10 10,000VV Součet 16,260

8 K 122211101R
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 ručně -odhad odkopání střechy kotelny a 
bočních stěn alespoň na výšku 1m~P13

m3 15,000 2 125,00 31 875,00

vv ŘEz C-C navržené řešení,Tabulka skladeb konstrukcivv 15 15,000

9 K 122251102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně (V) m3 30,000 565,00 16 950,00

VV STÁVAJÍCÍ STAV - PŮDORYS VENKOVNÍCH ÚPRAVVV "(V)" 30*1*1 30,000

10 K 129001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 
blízkosti inženýrských sítí (D), (G) m3 6,260 481,00 3 011,06VV 6,26 6,260

11 K 132212112
Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudržných horninách 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 1,353 2 762,00 3 736,99vv Půdorys 2.NP navržený stav, Řez C, TZVV "pro základ pod ACO DRAIN "0,35*7,73*0,5 1,353

12 K 151201201 Zřízení zátažného pažení stěn výkopu hl do 4 m-P13 m2 15,000 375,00 5 625,00

13 K 151201211 Odstranění pažení stěn zátažného hl do 4 m-P13 m2 15,000 71,00 1 065,00

14 K 161111502 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 3 do 6 m nošením-P13 m3 30,000 980,00 29 400,00

VV 15*2 30,000

15 K 162211201 Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až3-P13 m3 30,000 408,00 12 240,00

VV 15*2 30,000

16 K 162211209
Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 
m nošení výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny
1 až 3

m3 120,000 255,00 30 600,00

VV 15*4*2 120,000

17 K 162251102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 (X) m3 11,500 1 530,00 17 595,00VV 11,5 11,500

18 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 (X) m3 4,600 292,00 1 343,20

VV "(V)" -6 -6,000VV "(X)"10 10,000vv Mezisoučet 4,000VV 4*1,15 4,600

19 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m (X)

m3 4,600 121,00 556,60

VV 4,6 4,600

20 K 167111101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny
1 až 3 ručně m3 30,000 650,00 19 500,00VV 15*2 30,000

21 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny
1 až 3 do 100 m3 (X) m3 11,500 958,00 11 017,00VV STAVAJICI STAV - PŮDORYS VENKOVNÍCH UPRAVVV 10*1,15 11,500

22 K 171201221.1 Poplatek za uložení na skládce (skladkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 (X)

t 6,400 565,00 3 616,00VV 4,6/1,15*1,6 6,400

23 K 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním ručně-"W",P13

m3 16,992 580,00 9 855,36vv Půdorys dokončeni VENKU stávající stavvv "po odstraněné zídce na zahradě-W"(6,3+2)*0,3*0,8 1,992vv řez C-C navrtěné řešeni,Tabulka skladebvv 15 15,000vv Součet 16,992
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24 K 174111101.1
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním ručně (D), (G) m3 6,260 489,00 3 061,14VV 6,26 6,260

25 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním (V) m3 30,000 489,00 14 670,00VVVV stávající stav - půdorys venkovních úprav
"(V)" 30*1*1 30,000

26 K 180405111 Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech 
výsevem semene v rovině a ve svahu do 1:5 (D), (G) m2 6,096 55,00 335,28

VV 6,096 6,096
27 M 00572410 os/vo směs travní parková kg 0,122 791,00 96,50VV 6,096*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 0,122

28 K 181311103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 
ve svahu do 1:5 ručně (D), (G) m2 6,096 153,00 932,69VV 6,096 6,096

29 K 181911102
Oprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až
2 se zhutněnim ručně-"L"

m2 796,718 48,00 38 242,46VVVVVV
Půdorys venkovních úprav stávající stav 
"L'796,718
Součet

796,718
796,718

30 K 181911102R
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až
2 se zhutněním ručně po vrstvách tl.100-150mm- 
P01,P05,P10

m2 167,109 42,00 7 018,58

> 
> 

> > > >
> 

> 
> > > >

Půdorys dokončení -VENKY navržené řešení, Tabulka skladeb

"P01-nová zatravnovací dlažba z 15%
celk.plochy"18,55*3,285*0,15
"P05-pod bet.dlažbou na terase"11,975*4,585-0,5*2 
"P05-pod odpadní nádobý’4,075*1,3+4,075*1,045/2 
"P10"19,965*4,345+7,57*1,085+1,25*0,5+1,75*0,6
Součet

9,141

53,905
7,427

96,636
167,109

31 K 182303111 Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách 
tl 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5 -2 vrstvy-P07 m2 100,000 183,00 18 300,00

VV 50*2 100,000
32 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 5,000 593,00 2 965,00VV 86,2068965517241*0,058 'Přepočtené koeficientem množství 5,000

33 K 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 m2 50,000 43,00 2 150,00

34 K 183403131 Obdělání půdy rytím zemina tř 1 a 2 v rovině a svahu 
do1:5-P07

m2 50,000 58,00 2 900,00

35 K 183403141
Obdělání půdy rytím starého trávníku v rovině a svahu 
do 1:5,L m2 796,718 57,00 45 412,93

> > 
>

 
>

> > 
>

 
>

"Nový trávník"50
Půdorys venkovních úprav stávající stav
3,63*29,8+3,556*24+10,5*11,3/2+17,9*6,5/2+9,5*6,6/2+16*24  
,4+4,5*3,1
Součet

50,000

746.718

796.718

36 K 183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 m2 50,000 19,00 950,00

37 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 50,000 35,00 1 750,00

38 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 50,000 18,00 900,00

39 K 183403371 Obdělání půdy dusáním ve svahu do 1:1 m2 50,000 88,00 4 400,00

40 K 183405211 Výsev trávníku hydroosevem na omici m2 796,718 20,00 15 934,36

41 M 00572410 osivo směs travní parková kg 19,918 163,00 3 246,63VV 796,718*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 19,918

42 K 183901114
Příprava nádob pro vysazování rostlin v nádoby do 700 
mm a plocha do 2 m2 s naplněním zeminou-u vchodu- 
P07

kus 1,000 2 080,00 2 080,00

D 2 Zakládání 4 128,74

43 K 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 
1:5 š do 3 m

m2 11,595 21,00 243,50

44 M 69311055R tkanina jutová plírodnl 400g/m2 m2 13,734 30,00 412,02VV 11,595*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 13,734
45 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 1,082 3 210,00 3 473,22VVVV

D 3

Půdorys 2.NP navržený stav, Řez C, TZ 
"základ pod ACO DRAIN"7,73*0,35*0,4

Svislé a kompletní konstrukce

1,082

435 981,38

46 K 3009991R Zazdění otvoru na rozhraní zdi a střechy v partii nad 
pavlačí - cca 3m2

kpl 1,000 9 040,00 9 040,00VVVV Půdorys 3.NP navržený stav, Řez C, Tabulka skladeb
1 1,000

47 K 317122551R

Oprava opěrné stěny v rámci opravy kotven! oploceni 
(porušené spáry znovu vyplnit,zhlaví zídky utěsnit 
vysoce zatížitelným epoxidovým lepidlem Schomburg 
Asodur-EKF

m 1,000 2 370,00 2 370,00

VVVV Půdorys venkovních úprav navržené řešení
1 1,000

48 K 317122551R1
Přezdění nového sloupku oplocení + komplet nová 
omítka

kpl 1,000 11 580,00 11 580,00VVVV Půdorys venkovních úprav navržené řešení
1 1,000

49 K 317991R

Oprava zhlaví kamenných opěrných zdi (systémové 
čištění,aplikována opravná malta na beton 
skrystalickým hydroizolačním účinkem,ref.Schomburg 
Asokret-IM)-E08

m 20,730 3 430,00 71 103,90

vv Půdorys dokončení -VENKY navržené řešení, Tabulka skladebVV 0,3+1,5+0,3+4,585+1,145+1,5+0,4+5,595+5,405  20,730
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50 K 317992R

Oprava "hlavy" zídky (celý povrch zhlaví bude 
systémově oči stěn, kamenné bloky mírně 
spádovat,porušené spáry vyplnit vysoce zatížitelným 
epoxidovým lepidlem.ref.Schomburg Asodur-EKF)-E09

m 17,425 2 740,00 47 744,50

vv Půdorys dokončení -VENKY navržené řešení, Tabulka skladebVV 9,75+3,6+4,075 17,425

51 K 317994R

Oprava /doplněni chybějícího kamenného zdivá opěrné 
zdi.vč.odkopání okolité zeminy,doplnění 
spár.vč.hlavy/zhlaví zídky vysoce zatížitelným lepidlem 
Schomburg Asodur-EKF-E.02

m 97,586 2 550,00 248 844,30

vv Půdorys dokončení -VENKY navržené řešení, Tabulka skladeb

3,455+3,566+14,79+17,825+16,115+2,18+5,1+4,585+21,15+ CQe
VV 0,4*2,4+7,86 97586

52 K 317995R

Oprava /doplnění chybějícího kamenného zdi u 
vchodu,doplnění chybějícího kamenného zdivá a spár 
vysoce zatížitelným lepidlem Schomburg Asodur-EKF- 
E.10

m2 4,258 4 960,00 21 119,68

w Půdorys dokončení -VENKY navržené řešení, Tabulka
skladeb,Pohled jižní uliceVV (2,055+2)*1,05 4,258

53 K 360122531 Montáž odvodňovací stoky I do 200 m plocha nad 0,12 
do 0,25 m2

m 7,500 1 450,00 10 875,00VV Půdorys 2.NP navržený stav, Řez C, TZ
vv "na dvorečku"7,5 7,500

54 M ACO.405125R ACO Drain žlab Široký kus 8,000 1 180,00 9 440,00

55 M ACO.6305 ACO Drain N100 - B125, mřížkový rošt 1,0m, ZN kus 8,000 483,00 3 864,00

d 5 Komunikace pozemní 122 114,63

56 K 564531112
Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 110 mm- 
P01 m2 34,121 121,00 4 128,64VV "P01"9,141+24,98 34,121

57 K 564730011 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 
100 mm-P01

m2 34,121 135,00 4 606,34

58 K 564730111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 
100 mm-P01 m2 34,121 145,00 4 947,55

59 K 564760011 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 
200 mm -P05 m2 61,330 210,00 12 879,30

60 K 564761111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 
200 mm-P01

m2 34,121 175,00 5 971,18

61 K 591211111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z 
kameniva těženého tl 50 mm -dvorek z 15%,propadlá 
část dvorku(ta se dělá z vybouraných kostek)

m2 9,141 400,00 3 656,40

VV 9,141 9,141
62 M 58380124 kostka dlažební žula drobné t 1,828 2 366,00 4 325,05VV 9,141*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 1,828

63 K 596412312 Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních 
komunikací tl 100 mm do 300 m2-P01 m2 24,988 371,00 9 270,55

vv Půdorys dokončení -VENKY navržené řešení, Tabulka skladebVV (11,875*3+7,06*18,55)*0,15 24,988
64 M títíC. 000/45 Z. L/

RS tvémice betonové zatravňovacl 10, 60x40x10cm kus 25,488 80,00 2 039,04
vv 24,988*1,02'Přepočtené koeficientem množství 25,488

65 K 596811221
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 
kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 100 m2 - 
P05,P10(tato dlažba bude použita znovu)

m2 157,966 323,00 51 023,02

VV "P05"61,33 61,330VV "P10"96,636 96,636VV Součet 157,966
66 M 59245620 dlažba deskové betonové 50x50x6cm přírodní m2 62,557 308,00 19 267,56VV 61,33*1,02 62,557

d 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 572 808,83

67 K 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří m 4,000 223,00 892,00
vv Tabulka oken a dveříVV "OK14"(0,4+0,6)*2*2 4,000VV Součet 4,000

68 K 621142001 Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty -C1.1 m2 20,013 203,00 4 062,64VV 16,01*1,25 20,013

69 K 621521011
Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně 
penetrace vnějších podhledů-C1.1 m2 20,013 385,00 7 705,01VV 20,013 20,013

70 K 622131121 Penetračni disperzní nátěr vnějších stěn nanášený 
ručně, ref.Schomburg ASO-Unigrund-K -E02

m2 585,516 71,00 41 571,64

VV "E.O2"97,586*3*2 585,516

71 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty -zídka na dvorku,E07

m2 27,249 209,00 5 695,04

VV Půdorys 2.NP navržený stav, Rez C, TZVV "zídka u ACO DRAIN"7,73*0,56 4,329VV Půdorys střechy navržené řešení, Tabulka skladebVV (0,45+0,75)*2*1,5 3,600VV (0,45+0,45)*2*1,2*2 4,320VV (0,45+0,45)*2*1,2*2 4,320VV (1,15+0,45+0,6)*2*1,2 5,280VV (1,35+0,45)*2*1,5 5,400VV Součet 27,249

72 K 622211011a
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 80 mm - atika

m2 3,865 513,00 1 982,75

vv Půdorys 2.NP navržený stav, Řez C, TZVV "atika vodorovně"7,73*O,5 3,865
73 M 28375933 deska EPS 70 fasédnl A=0,039 tl 50mm m2 3,942 71,00 279,88
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vv 3,865*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 3,942

74 K 622211021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do
120 mm

m2 7,720 330,00 2 547,60

vv Půdorys 2.NP navrženy stav, Řez C, TZvv "na atice'7,72*0,5*2 7,720
75 M 28375938 deska EPS 70 fasádní A=0,039 tl 100mm m2 7,874 145,00 1 141,73

7,72*1,02 'Přepočtené koeficientem množstvíVV
76 K 622221001

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 
podélnou orientací vláken tl do 40 mm-E2.1

m2 3,750 371,00 1 391,25

vv Půdorys 2.NP navržené řešeni.Tabulka skladebVV "vikýře"3*1,25*1,1-0,75*1,5*3+2*0,5*2*1,5 3,750

77 M ÍS V. 8592248026
949

Isover TF PROFI 40mm, AD = 0,036 (Wm-1 K- 
1), 1000x600x40mm(pro izolaci ostění), pevnost v tahu 
TR 10kPa, fasádní minerální izolace s podélným 
vláknem.

m2 3,825 115,00 439,88

78 K 622221021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální 
vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm -mln.8 
kotev na m2-OPRAVA!!-E1.1

m2 10,000 378,00 3 780,00

VV
79 M 631515270 deska minerální izolační tl. 100 mm m2 10,000 223,00 2 230,00

80 K 622251101 Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití 
tepelněizolačních zátek z polystyrenu m2 11,585 193,00 2 235,91

11,585VV
81 K 622251105

Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití 
tepelněizolačních zátek z minerální vlny

m2 13,750 245,00 3 368,75

82 K 622252001 Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných 
mechanicky

m 3,000 162,00 486,00

Půdorys krovu navržené řešeni.Tabulka skladebVV
83 M 59051640 profil zakládací AI tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl

30mm
m 3,150 60,00 189,00

3*1,05 'Přepočtené koeficientem množstvíVV
84 K 622311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn m2 595,500 295,00 175 672,50

nanášená ručně,ref.BAUMIT Klima RK -E02.E06VVVVVVVV
"E02"585,5
Půdorys venkovních úprav stávající stav
"E06"10
Součet

10,000
595,500

85 K 622521011
Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně 
penetrace vnějších stěn,zvláště odolná proti znečištěni - 
E1.1,E1.2,E2.1,E07

m2 123,796 354,00

VVVVVVVVVVVVVVVV

"oprava"10
Půdorys 2.NP navržený stav, Řez C, TZ
"kolem pavlače"(5,3+1,7+7,72)*3,7
"kolem oken OK07"(3,45)*9,3
Půdorys krovu navržené řešení,Tabulka skladeb
"kolem vikýřů"3,75+3,3
"E07"20,197
Součet

43 823,78

54,464
32,085

7,050
20,197

123,796

86 K 622631011 Spárováni spárovací maltou vnějších pohledových 
ploch stěn z tvárnic nebo kamene -sokl,E09

m2 51,986 420,00

Půdorys venkovních úprav navržené řešení, Pohled jižní do
ulice navržené řešení
18,325*1,05
"E09"10,915*3
Součet

VV
21 834,12

VVVVVV
19,241
32,745
51,986

87 K 622992R Finální úprava čelních stran vikýřů směrem ke dvoru 
(Cetris desky.KZS.cetris) cca 2m2

kus 2,000 1 100,00 2 200,00VV
88 K 622992R1

Finální úprava všech stran výlezového světlíku na horní 
terase (Cetris desky.KZS.cetris ) cca 2m2

kus 1,000 1 125,00 1 125,00

89 K 632452421
Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 4 m2 tl 
do 20 mm-50% plochy -P.08 m2 7,086 595,00 4 216,17VVVVVVVVVV
2,93*1,88/2

Půdorys dokončení -VENKY navržené řešení, Tabulka skladeb

3,6*2,345+3,6*1,05/2-3*2
Součet

4,332
7,086

90 K 637121111 Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním m2 2,706 1 400,00 3 788,40vv Půdorys 2.NP navržený stav, Rez C, TZVV "kolem žlabu ACO DRAIN"7,73*0,35 2,706

91 K 63991R
Stávající porušené spáry vyplnit ref.vysoce zatížitelným 
epoxidovým lepidlem Schomburg Asodur-EKF -N2,E02 m2 716,865 335,00 240 149,78

9,600
9,777

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Půdorys 2.NP navržené řešeni.Tabulka skladeb 
"opěrná stěna u venkovního schodiště"(1,8+3)*2 
" opěrná zeď u vstupu"(1,24+1,75)*3,27 
Půdorys 3.NP navržené řešeni.Tabulka skladeb 
"opěrná stěna u venk.schodiště"3,055*2 
Půdorys dokončeni -VENKY navržené řešeni, Tabulka 
skladeb,Pohled jižní ulice,Řez B
"na fasádě domu"(18,325+2,865+19,55)*1,05
"schodiště"(3,055+1,8)*3,37
"schodiště"(3)*3,37
"terasa"(1,585+1,2+9,065+0,36)*3
"E 02 "585,5
Součet

42,777
16,361
10,110
36,630

585,500
716,865

d 8 Trubní vedení 18 115,00

92 K 81126991R Dokončen! dvorní kanalizace v ulici Kpt. Jaroše dle PD kpl 1,000 18 115,00 18 115,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 414 365,25
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93 K 916133112
Osazeni silničního obrubníku betonového ke kruhovým 
objezdům do lože z betonu prostého s boční opěrou- 
P10

m 27,665 365,00 10 097,73

VV

VV

Půdorys dokončení -VENKY navržené řešení, Tabulka skladeb

19,965+5,4+2,3 27,665

94 K 935114112
Mikroštěrbinový odvod novací betonový žlab 220x260 
mm se spádem dna 0,5 % se základem

m 7,500 1 108,00 8 310,00

VV
VV

Půdorys 2.NP navržený stav, Řez G, TZ
"základ pod ACO DRAIN"7,5 7,500

95 K 941111132 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m

m2 100,000 254,00 25 400,00

VV "odhad"100 100,000

96 K 941111232
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití

m2 3 000,000 23,00 69 000,00

VV 100*30 3 000,000

97 K 941111832 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m

m2 100,000 88,00 8 800,00

98 K 952905221 Očištění stěn a podlah od nánosu bahna tlakovou 
vodou-E08

m2 7,935 125,00 991,88

VV
VV

Půdorys venkovních úprav navržené řešení,Tabulka skladeb 
(1,145+1,5)*3 7,935

99 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého (W) m3 2,640 2 625,00 6 930,00
VV
VV

STÁVAJÍCÍ STAV - PŮDORYS VENKOVNÍCH ÚPRAV
8*1,1*0,3 2,640

100 K 961055111.1 Bouráni základů ze ŽB m3 6,000 4 450,00 26 700,00
VV
VV

STÁVAJÍCÍ STAV - PŮDORYS VENKOVNÍCH ÚPRAV
30*0,5*0,5*0,8 6,000

101 K 962032240 Bourání zdivá z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MC do 1 m3 (1), E.02 m3 0,120 1 000,00 120,00

VV
VV

STÁVAJÍCÍ STAV - ŘEZY A-A, B-B
2*0,5*0,4*0,3 0,120

102 K 965046111
Broušení stávajících betonových podlah uber do 3 mm 
(P.Q8)

m2 5,640 342,00 1 928,88

VV 5,64 5,640

103 K 96599999R
ŠETRNÉ !!! Bouráni podlah z dlaždic keramických 
nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 vč. 
uskladněni pro nové použití (P.08)

m2 5,640 185,00 1 043,40

VV

VV

STÁVAJÍCÍ STAV - PŮDORYS 3.NP, TABULKA SKLADEB
KONSTRUKCÍ
"pavlač" 3*1,88 5,640

104 K 978015361

Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 
rozsahu do 50% - (1), (3), (6), E.02, E.06, E.08, E.09, 
E.10

m2 246,179 80,00 19 694,32

> 
> > > >

 
>

 
>>>

>>>>>
 

> 
>>>

STÁVAJÍCÍ STAV - PŮDORYS VENKOVNÍCH ÚPRAV,
STÁVAJÍCÍ STAV - POHLED JIŽNÍ - ULIČNÍ
"(1)" 2,6*0,3+0,65*0,35/2+2*0,4*0,3+0,2*0,6
"(3)" 2*0,2
"(6)" 0,9*0,5
"E.06" 10,88*5,5+9,425*1,6
"E.02"
(9,4+31+16,115+17,825+14,79+3,565+2*0,5+3,455+4*10,6)*0 
,855
"E.08, E.09"
(31+16,115+17,825+14,79+3,565+2*0,5+3,455)*0,5+9,4*0,4 
"E.10" 2,1*1,05
Součet

1,254
0,400
0,450

74,920

119,315

47,635

2,205
246,179

105 K 978015391
Otlučeni (osekání) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omitky stupně členitosti 1 a 2 do 
100%

m2 40,345 100,00 4 034,50

VV

VV

TZ, NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - PŮDORYS STŘECHY
"atika"
(2*1,232+2*5,207+11,426)*(0,35+0,57)/2+(2*1,232+2*5,207+ 
11,426)*(0,8+0,4)

40,345

106 K 985121121 Tryskáni degradovaného betonu stěn a rubu kleneb 
vodou pod tlakem do 300 barů - (1), (3), (6), E.06, E.10 m2 79,229 275,00 21 787,98

> 
> > > 

> 
> > >

> 
>>>

 
>

 
>>>

STÁVAJÍCÍ STAV - PŮDORYS VENKOVNÍCH ÚPRAV,
STÁVAJÍCÍ STAV - POHLED JIŽNÍ - ULIČNÍ, STÁVAJÍCÍ
STAV - ŘEZY A-A, B-B, TZ
"(1)" 2,6*0,3+0,65*0,35/2+2*0,4*0,3+0,2*0,6
"(3)" 2*0,2
"(6)" 0,9*0,5
NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - PŮDORYS VENKOVNÍCH ÚPRAV, 
NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - ŘEZY A-A, B-B 
"E.06" 10,88*5,5+9,425*1,6 
"E.10" 2,1*1,05
Součet

1,254
0,400
0,450

74,920
2,205

79,229

107 K 985121123
Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb 
vodou pod tlakem do 2500 barů (1), (O), (U), E.02, E.09

m2 215,708 620,00 133 738,96

>>>>>>>>
>>>>>>>>

STÁVAJÍCÍ STAV - PŮDORYS VENKOVNÍCH ÚPRAV,
STÁVAJÍCÍ STAV - POHLED JIŽNÍ - ULIČNÍ, STÁVAJÍCÍ
STAV - ŘEZY A-A, B-B, TZ
"(1)" 2*2*1,375*0,4+2*2*1,375*0,3
"(O)"
3,055*1,5+1,2*0,3+15*1,5*0,25+(1,8+3+2+0,3)*2,73+3,27*1,7 
+5,8*1,7+2*7*(3,37+0,6)/2 
"(U)" 8
NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - PŮDORYS VENKOVNÍCH ÚPRAV,
NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - ŘEZY A-A, B-B
"E.02"
(9,4+31+16,115+17,825+14,79+3,565+2*0,5+3,455)*0,855 
"E.09"
(31+16,115+17,825+14,79+3,565+2*0,5+3,455)*0,5+9,4*0,4 
Součet

3,850

73,160

8,000

83,063

47,635

215,708
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VV "OK11"10 10,000

184 M 611116011R

okno dřevěné otevíravé - 50x50
cm, tvarově,materiálově shodná replika,pro sklon 
střechy 30stupňů a více, masivní dřevěný profll- 
smrk,zaskleni dvojsklo, U pro okno 
min. 1,5w/m2K, vě. oplechovánl (klasické výlezové 
okno"padáček"dle pam.záměni)-0K11

kus 10,000 15 330,00 153 300,00

185 K 766991R

Repase stav.dřev.praskl.stěny 16200/3500mm s 
otv.č.(přebrousit,přetmelit,vyměnit kováni za leštěnou 
mas,na dveře nový bezp.zámek,přesklít cca10%,nátěr
1 +2 vrstvy-hnědý.mřiže také natřít,nové těsnění)-doplnit 
rám š.150mm,některá křidla chybi-doplnit-OK12

m2 56,700 3 500,00 198 450,00

vv Tabulka oken a dveříVV "OK12"16,2*3,5 56,700

186 K 766993R Demontáž a zpětná montáž kazet nad okny pro rolety kpl 1,000 7 900,00 7 900,00vv Tabulka okenvv "rolety"! 1,000

187 K 786616320
Montáž zastiňujicich rolet dřevěných přes 2 m2, v 
interiéru provedena kabelová příprava,vč.finální revize 
el.zapojeni

kus 26,000 9 033,00 234 858,00

vv Tabulka okenvv "OK02"13 13,000VV "OK04"13 13,000vv Součet 26,000

188 M 78991R
vnější roleta - lamelové dřevěné s vodícími drážkami - 
repliky stávajících,ref.f.Heliotech s.r.o.(v horním patře 
jsou již od této firmy nainstalovány vodící lišty žaluzií)

m2 87,360 9 750,00 851 760,00

vv Tabulka okenVV "OK02"13*1,4*2,4 43,680VV "OK04"13*1,4*2,4 43,680VV Součet 87,360

189 K 766992R D+M vodících lišt k roletám ve 2.NP vč.zednického 
začištění ostění kolem vodících lišt

kus 13,000 15 330,00 199 290,00vv Tabulka okenvv "rolety"! 3 13,000

190 K 998766103 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 24 m

t 1,143 1 830,00 2 091,69

d 767 Konstrukce zámečnické 990 985,28

191 K 767161814
Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného 
hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg do suti (V)

m 28,900 135,00 3 901,50VV STAVAJICI STAV - PŮDORYS VENKOVNÍCH UPRAVVV 23,28+5,62 28,900

192 K 767991R

Repase mřiží oken 1200/2500mm (očistit,zbavit starého 
nátěru,zkrátit kvůli prapetu,zpevnit uvolněná 
kotvení,nový nátěr 1základní+2 vrstvy krycí RAL 6000) - 
ZV01

kus 13,000 7 035,00 91 455,00

vv Tabulka zámečnických výrobkůVV "ZV01"13 13,000

193 K 7679991R

Repase stáv.oplocení(prověřit kotveni,pevnost spojů 
prvků a opravit) cca z 50% nahradit novým tvarově a 
materiál.a technologicky shodným oplocení-4kusy po 
2,5m+náhrada za ztracené dilce)-ZV1.04

m 95,166 4 075,00 387 801,45

vv Tabulka zámečnických výrobků
"ZV1.04"17,825+14,79+3,645+3,63+16,11+2,18+2,4+4,586+0  nc

VV ,4*2,5+21,15+7,85 95'166

194 K 7679991 R.1

Repase stávajících vlajkonošů 300/300mm 
(očistit,zbavit starého nátěru .svařit uvolněné 
prvky,zpevnit uvolněná kotvení do zdi,nový nátěr 
1základní+2 vrstvy krycí-odstín bude schválen dle 
vzorku)-ZV10

kus 2,000 3 065,00 6 130,00

vv Tabulka zámečnických výrobkůVV "ZV10"2 2,000

195 K 7679991R1
Repase stáv.zábradlí na pavlači (prověřit
kotvení,pevnost spojů prvků a opravit,nový nátěr RAL 
6000)r.3000/900mm-ZV09

kus 1,000 9 065,00 9 065,00

vv Tabulka zámečnických výrobkůvv "ZV09"1 1,000

196 K 7679991R2

Repase stáv.zábradlí opěrné zdi na spodní 
terase(prověřlt kotveni,pevnost spojů prvků a 
opravit,přivařit ocelovou pásovinu pro vyvýšeni 200mm, 
nový nátěr)dl.12,5m-ZV1.06

kpl 1,000 18 750,00 18 750,00

vv Tabulka zámečnických výrobkůvv "ZV1.06"1 1,000

197 K 7679992R Repase markýzy nad dolním vchodem,vč.dodání a 
montáže separační rohože a CU oplechování

kpl 1,000 17 650,00 17 650,00vv Půdorys venkovních úprav navržené řešeniVV 1 1,000

198 K 7679992R.1

Repase stávající markýzy
1900/2600mm,vč.vestavěného světla nad vstupem 
(očistit,zbavit starého nátěru .svařit uvolněné 
prvky,prověřit kotvení do zdi,nový nátěr 1základní+2 
vrstvy krycí RAL 6000,výměna skleněné výplně 
osvětlení)-ZV11

kus 1,000 15 390,00 15 390,00

vv Tabulka zámečnických výrobkůVV "ZV11"1 1,000

199 K 7679992R1 Nové ocelové oplocení vstupního nádvoří-replika+nátěr 
ZV1.07 m 23,200 7 950,00 184 440,00vv Tabulka zámečnických výrobkůVV "ZV1,07"19+4,2 23,200

200 K 7679993R
Repase zábradlí opěrné zdi -vrchní terasa (prověřit 
kotvení,pevnost jednotlivých prvků,nový nátěr) -ZV1.02

m 9,100 3 220,00 29 302,00

vv Tabulka zámečnických výrobkůVV "ZV1.02"9,1 9,100
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224 M 59761434
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 
pro vysoké mechanické namáháni přes 9 do 12ks/m2 - 
doplněni z 50% stávající

m2 6,349 565,00 3 587,19

VV
VV

7,083/2+22,3*0,1
5,772*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

5,772
6,349

225 K 771577114
Poplatek k montáži podlah keramických lepených 
flexibilním lepidlem za spárování tmelem 
dvousložkovým

m2 7,083 108,00 764,96

226 K 771577115 Příplatek k montáži podlah keramických lepených 
flexibilním lepidlem za lepení dvousložkovým lepidlem

m2 7,083 108,00 764,96

227 K 771591112R
Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách,vč.všech systémových detailů -P08

m2 7,083 412,00 2 918,20

228 K 771591211.SCS
Rohož celoplošně lepená roznášecí a separační do 
podlah DITRA25 m2 7,083 495,00 3 506,09

229 K 771591341.SCSR
Žlab pro odvodnění balkonu nebo terasy z barevně 
lakovaného hliníku BARA-RAP 110+RW 30+nocný 
peofil BARA-RW 75 -KV20

m 3,300 1 490,00 4 917,00

VV
VV

Tabulka klempířských výrobků 
"KV20"3*1,1 3,300

230 K 998771103 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v do 24 m

t 0,286 1 290,00 368,94

D 776 Podlahy povlakové 7 167,00

231 K 776431211 Montáž schodišťových hran šroubovaných-P06 m 20,400 200,00 4 080,00
VV
VV

Půdorys dokončení VENKU navržené řešení,Tabulka skladeb 
12*1,7 20,400

232 M 13010412 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375
40x40x3mm, t 0,028 108 750,00 3 045,00

VV
VV

20,4*1,21*1,1*0,001
0,027*1,02 'Přepočtené koeficientem množství

0,027
0,028

233 K 998776103 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 24 m

t 0,028 1 500,00 42,00

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene 180 618,20

234 K 782991421R
Doplněni stávajících kamenů na soklu v místech, kde 
dříve byly prováděny nešetrné zásahy např.při 
elektroinstalacích a kámen byl odstraněn

kpl 1,000 20 835,00 20 835,00

235 K 782991422
Základní čištění nových kamenných obkladů včetně 
dvouvrstvého impregnačního nátěru-sokl,E09

m2 59,166 2 700,00 159 748,20

VV

VV
VV
VV
VV

Půdorys venkovních úprav navržené řešení, Pohled jižní do 
ulice navržené řešení 
"hlavní ulice"19,241 
"nároží"4
"E09"11,975*3
Součet

19,241
4,000

35,925
59,166

236 K 998782103 Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech 
v do 60 m

t 0,014 2 500,00 35,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 356 077,21

237 K 783314201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
standardní nátěr zámečnických konstrukcí-P06 m2 2,040 255,00 520,20

VV 12*0,1*1,7 2,040

238 K 783337101R
Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických 
konstrukcí (kovářská čem)-P06 m2 2,040 310,00 632,40

239 K 783801505
Omytí omítek s odmaštěním před provedením nátěru- 
N2

m2 131,365 120,00 15 763,80

240 K 783806807 Odstranění nátěrů z omítek odstraňovačem nátěrů-P06 m2 67,720 275,00 18 623,00

VV
VV
VV
VV

Půdorys dokončení VENKU navržené řešení,Tabulka skladeb
"venkovní schodiště"(2*2+1,7)*5,6+15*0,2
"zdi"32,8
Součet

34,920
32,800
67,720

241 K 783806807.1
Odstranění nátěrů z omítek odstraňovačem nátěrů (1), 
(3), (6), (7), E.06 m2 62,507 290,00 18 127,03

VV

VV
VV
VV
VV

VV

VV
VV

STÁVAJÍCÍ STAV - PŮDORYS VENKOVNÍCH ÚPRAV,
STÁVAJÍCÍ STAV - POHLED JIŽNÍ - ULIČNÍ, STÁVAJÍCÍ
STAV - ŘEZY A-A, B-B, TZ
"(1)" 2,6*0,3+0,65*0,35/2+2*0,4*0,3+0,2*0,6
"(3)" 2*0,2
"(6)" 0,9*0,5
"(7)" 0,75*0,75
NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - PŮDORYS VENKOVNÍCH ÚPRAV, 
NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - ŘEZY A-A, B-B 
"E.06" 10,88*5,5
Součet

1,254
0,400
0,450
0,563

59,840
62,507

242 K 783823109R
Penetrační fungicid ní nátěr hladkých betonových 
povrchů,ref.AQUA Porokalk P bílý - N2.E02 m2 716,865 32,00 22 939,68

243 K 783826675

Hydrofobizačni transparentní silikonový nátěr hrubých 
betonových povrchů nebo hrubých omitek 
transparentní, ref.AQUA Porosil W plus,namáhané 
prvkv2x-N2,E02

m2 782,548 105,00 82 167,54

VV
VV
VV

131,365*1,5
"E02"585,5
Součet

197,048
585,500
782,548

244 K 783836401
Ochranný nátěr omítek,ref.AQUAA Porokalk B odstín 
dle odsouhlasení památkářů-N2,E02 m2 716,865 125,00 89 608,13

VV
VV
VV

"N2"131,365
"E02"585,5
Součet

131,365
585,500
716,865

245 K 783846521R
Antigraffiti nátěr trvalý do 25 cyklů odstranění graffiti 
omítek hladkých, zrnitých, štukových,ref.KElM Flageanti 
-2 vrstvy-N2,E02

m2 716,865 145,00 103 945,43

246 K 7839991R
Opatřeni azbestových komínových rour proti prašným 
nátěrem-cca 10m2,ref.Mefřer MF 1000-SP1.1

kpl 1,000 3 750,00 3 750,00

VV

d 784 Dokončovací práce - malby a tapety 334,00

Strana 14 z 17



247 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu 
v místnostech výšky do 3,80m m2 2,000 55,00 110,00VV 4*0,5 2,000

248 K 784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdomých v místnostech do 3,80 m m2 2,000 112,00 224,00

d N00 Nepojmenované práce 26 935,95

D N01 Nepojmenovaný díl 26 935,95

249 K 622993R Zajištění odtoku vody z horní roviny soklu fasády (nyní 
v protispádu)

m 18,325 790,00 14 476,75

250 K 622993R1 Zajištění odtoku vody z horní roviny zídky k terase (nyní 
v protispádu) -E09

m 11,980 1 040,00 12 459,20vv Půdorys venkovních úprav navržené řešeni .Tabulka skladebVV "E09"10,915+1,065 11,980

Strana 15 z 17



es
» skryté sloupce «

krycí list soupisu prací

Stavba:
Stav.úpravy fasády a střechy objektu s venkovními úpravami 

Objekt:
2 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Dukelských hrdinů 342/1,17000 Praha 7-Holešovice

Zadavatel:
Městská část Praha 7,ÚMČ Praha 7 -Holešovice

Uchazeč:
ArtibaStav s.r.o.,

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

31.08.2022

10755039 
CZ10755039

Cena bez DPH 325 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
325 000,00

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
68 250,00 

0,00

Cena s DPH v CZK 393 250,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stav.úpravy fasády a střechy objektu s venkovními úpravami

Objekt:
2 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Dukelských hrdinů 342/1,17000 Praha 7-Holešovice Datum: 31.08.2022
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Zadavatel: Městská část Praha 7,ÚMČ Praha 7 -Holešovice

Uchazeč: ArtibaStav s.r.o., Rybná 716/24, Staré město - Praha 1, 110 00

Projektant:

Zpracovatel:

CEDE
Studio,s.r.o., Praha 1 
R. Janošové

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

325 000,00

325 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 47 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 178 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 40 000,00

VRN7 - Provozní vlivy 60 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stav.úpravy fasády a střechy objektu s venkovními úpravami

Objekt:
2 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Dukelských hrdinů 342/1,17000 Praha 7-Holešovice Datum: 31.08.2022

Zadavatel: Městská část Praha 7, ÚMČ Praha 7 -Holešovice Projektant: |

Uchazeč: ArtibaStav s.r.o., Zpracovatel: |

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 325 000,00

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady 325 000,00

d VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 47 000,00
1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kpl 1,000 32 000,00 32 000,00

2 K 013294000
Ostatní dokumentace ke kolaudaci (např.prohlášeni 
stav.podnikatele či dokumentace 0 likvidaci odpadu 
apod.)

kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

d VRN3 Zařízení staveniště 178 000,00
3 K 032103000 Náklady na stavební buňky Kpl 1,000 18 000,00 18 000,00

4 K 032503000 Skládky na staveništi Kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

5 K 032603000 Plánovaná opatření na omezení prašnosti a hlučnosti Kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

6 K 034203000 Zřízení přístupové cesty na staveniště a její údržba Kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

7 K 034303000 □patřeni na ochranu objektů sousedících se 
staveništěm Kpl 1,000 35 000,00 35 000,00

8 K 035002000 Pronájmy ploch, objektů - zábor veřejných ploch 
stavbou (lešením, materiálem apod.) kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 40 000,00

9 K 045203000 Kompletační činnost (certifikace .dílenská 
dokumentace,apod.) Kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

10 K 045991R Provedeni vyvzorkování druhu a barvy omítky, nátěrů 
apod. ve vel.5Q/50cm kpl 1,000 10000,00 10000,00

D VRN7 Provozní vlivy 60 000,00

11 K 071203000 Zabezpečení neobmezeného a bezpečného využívaní 
vstupu do objektu v 1.NP pro záchrannou službu Kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

12 K 071203001R
Zabezpečení neobmezeného a bezpečného využívání 
vstupu do objektu v 3.NP pro veřejnost a ostatní 
zaměstnance zdravotnického zařízení

Kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

13 K 07991R
Ochrana a provizorní zajištění funkčnosti instalaci a 
zařízení v průběhu realizace stavby (např.antény na 
střeše,zvonky u vstupu apod.)

kpl 1,000 10000,00 10000,00
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