

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Rekonstrukce koupelny bytu č.2 - Dr.E.Beneše 5, Hlučín	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Hlučín
		IČO	
		DIČ	
Objednatel	Město Hlučín		
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
		04.10.2022	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště	3 000,00
2		Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	11		16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky			17	Doprava	3 000,00
6		Montáž			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	138 705,14	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)	6 000,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel <i>Pieka Karel s.r.o.</i>	D	Celkem bez DPH	148 705,14		
		DPH	%	Základ daně	DPH celkem
		snížená	15,0	148 705,14	22 305,77
		základní	21,0	0,00	0,00
		Cena s DPH		171 010,91	
	E	Přípočty a odpočty			
	Dodá zadavatel		0,00		
	Klouzavá doložka		0,00		
	Zvýhodnění		0,00		