

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INDIVIDUÁLNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA ZNOJMA

Obecná část

Název projektu: ¹	Pokračování generální opravy kostela sv. Mikuláše ve Znojmě (oprava fasády a kamenných prvků presbytáře)
------------------------------	--

Žadatel: ²	Římskokatolická farnost u kostela sv. Mikuláše, Znojmo		
Právní forma žadatele:	Církevní právnická osoba	Datum narození: (u FO)	
IČ:	49440446	DIČ:	
Sídlo (případně bydliště u FO nepodnikající):	Mikulášské náměstí 62/13, 669 02 Znojmo		
Korespondenční adresa:			
Webová stránka:	www.farnostznojmo.cz		

Statutární zástupce žadatele:			
Jméno, příjmení a titul:	Mons. Mgr. Jindřich Bartoš	Pracovní zařazení, funkce:	farář
Telefon:	515 224 694	Mobil:	
E-mail:	jindrichbartos@seznam.cz		


Osoba odpovědná za realizaci projektu (jméno, příjmení, titul):	Bc. Pavel Vlček		
Pracovní zařazení, funkce:	Manažer stavebních investic Biskupství brněnského		
Telefon:		mobil:	604 469 055
E-mail:	vlk@dieceze.cz		

¹ stručný název projektu, uvádí se do veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

² uveďte přesný název

Příloha č. 1 Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Znojma č. 4/2015:
Žádost o poskytnutí individuální žádosti

Bankovní spojení:			
Číslo účtu žadatele:	██████████	Kód banky:	███
Název banky:	Česká spořitelna, a.s.	Variabilní symbol:	

Statutární zástupce žadatele stvrzuje, že projekt schválil a doporučil k předložení do příslušného vyhlášeného dotačního programu, stvrzuje pravdivost uvedených údajů a souhlasí se zařazením do databáze poskytovatele a zveřejněním svého jména (názevu nebo firmy), adresy (místa podnikání nebo sídla), dotačního titulu, účelového určení dotace a výše poskytnuté dotace a dále prohlašuje, že nemá vůči městu Znojmu a jeho příspěvkovým organizacím finanční závazky po lhůtě splatnosti k datu podání žádosti.	
Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního zástupce žadatele, razítko: (všechny osoby oprávněné dle stanov jednat za žadatele v daném úkonu)
13. 3. 2017	Římskokatolická farnost u kostela sv. Mikuláše, Znojmo Mikulášské nám. 62/13 669 02 ZNOJMO 

Projektová část

Informace o projektu:			
Termín zahájení:	1. 1. 2017	Termín ukončení:	31. 12. 2017
Termín konání akce:		Místo konání akce:	

Financování projektu:			
Celková plánovaná výše nákladů na projekt v Kč:	Celková plánovaná výše <u>uznatelných</u> nákladů v Kč:	POŽADOVANÁ VÝŠE DOTACE v Kč:	Procentuální podíl požadované výše dotace na výši celkových uznatelných nákladů v %:
629.584,- Kč	629.584,- Kč	550.000,- Kč	87,36%
Jiné zdroje financování uznatelných nákladů:	Poskytovatel (celý název)		Částka v Kč

Příloha č. 1 Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Znojma č. 4/2015:
Žádost o poskytnutí individuální žádosti

Popis činnosti žadatele (stručně představení činnosti žadatele)

Církevní činnosti: pastorační a liturgická činnost

Kulturní činnosti: - provozování památkově chráněných dominant města Znojma – kostela sv. Mikuláše, kostela sv. Jana Křtitele a kostela sv. Alžběty u Staré nemocnice vč. zajištění každodenního otevření a zpřístupnění těchto objektů pro občany města Znojma a pro návštěvníky

- Pořádání koncertů, Nocí kostelů
- Účast a podpora akcí města Znojma vč. vinobraní

Cíle projektu, včetně předpokládaného přínosu pro cílovou skupinu a poskytovatele dotace, a navrhovaný postup realizace projektu (popsat jednotlivé kroky, metody, časový harmonogram)

Cílem projektu je odstranit neuspokojivý stav nemovité kulturní památky a dominanty města Znojma – kostela sv. Mikuláše, a to vnějšího pláště presbytáře kostela. V letech minulých se podařilo opravit střechu kostela, zajistit statiku, provést opravu fasády vč. náročného restaurování kamen. prvků, opravu interiéru vč. vitráží, restaurátorskou obnovu jednotlivých kaplí kostela. V roce 2016 byla provedena I. etapa opravy vnějšího pláště presbytáře, a to jižní strany.

V roce 2017 se předpokládá:

- oprava fasády presbytáře kostela – II. etapa – severní strana presbytáře (dojde k sjednocení pojetí a výrazu vnějšího pláště kostela – bude sjednocen do novogotické podoby lodi a věže kostela: po postavení lešení bude provedeno otryskání vápenného nátěru, oprava dožilých omítek vč. provedení novogotického tvarosloví fasády, nátěr a související práce)

- oprava kamenných prvků presbytáře – II. etapa - severní strana presbytáře (dojde k sjednocení pojetí a výrazu vnějšího pláště kostela – bude sjednocen do novogotické podoby lodi a věže kostela, tj. kamen. prvky budou prezentovány. Po postavení lešení bude provedeno otryskání vápenného nátěru z kamen.prvků – opěrné pilíře, římsy, maskarony, ostění oken. Bude provedena rest. údržba těchto prvků vč. závěrečné konzervace)

Znojenské farnosti díky podpoře Města Znojma a Ministerstva kultury ČR a Jihomoravského kraje postupně odstraňují havarijní a neuspokojivé stavy kostelů, které jsou kulturními památkami a především jsou dominantami, které jsou neodmyslitelnou součástí panoramatu města. Díky této spolupráci se podařilo již dokončit generální opravu kostela sv. Jana Křtitele (kapucínského kostela) a kostela sv. Alžběty u Staré nemocnice (v roce 2009) a kostela sv. Markéty v Příměticích (v roce 2010) a kostela Panny Marie Bolestné v Načeratcích (v roce 2011) a zmírnit havarijní stav ostatních sakrálních staveb.

Počet účastníků projektu (dětí, mládeže, dospělých, handicapovaných, zahraničních, členěno dle věku)

Účastníky projektu jsou:

- farníci
- obyvatelé města Znojma
- turisté a návštěvníci Znojma obdivující krásy a pamětihodnosti našeho královského města

KONTROLA, ZDA JE ŽÁDOST KOMPLETNÍ
(nepovinný list žádosti)

Zkontrolujte si, prosím, zda:

1. jste předložili žádost o poskytnutí individuální dotace se všemi vyplněnými údaji požadovanými v obecné i projektové části žádosti,
2. neuvádíte vzájemně odporující si údaje,
3. žádost je řádně podepsána,
4. jste přehledně a pravdivě zpracovali rozpočet projektu individuální dotace,
5. jste předložili kopii aktuálních dokladů o vzniku právnické osoby,
6. jste předložili kopii smlouvy o založení účtu u peněžního ústavu (pokud došlo ke změně údajů, potvrzení o existenci účtu u peněžního ústavu s aktuálními údaji).

ROZPOČET PROJEKTU

INDIVIDUÁLNÍ DOTACE

Rozpočet projektu (doplňt název projektu): Pokračování generální opravy kostela sv. Mikuláše ve Znojme (oprava fasády a kamenných prvků presbytáře)		
Náklady projektu ¹	Náklady v Kč	Úhrada z dotace ve výši v Kč
Oprava fasády presbytáře – II. etapa	498.044,- Kč	450.000,- Kč
Oprava kamenných prvků presbytáře – II. etapa	131.540,- Kč	100.000,- Kč


CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU	629.584,- Kč	X
POŽADOVANÁ VÝŠE DOTACE	X	550.000,- Kč

CELKOVÉ NÁKLADY NA PROJEKT = CN	629.584,- Kč	X
CELKOVÉ PŘÍJMY Z PROJEKTU = CP ²	0	X
ROZDÍL MEZI CN A CP	629.584,- Kč	X
VÝŠE DOTACE v tis. Kč (nižší z hodnot: Požadovaná výše dotace x Rozdíl mezi řádky CN a CP)	X	550.000,- Kč

Dotace není určena za účelem dosažení zisku.

Římskokatolická farnost
u kostela sv. Mikuláše,
Znojmo
Mikulášské nám. 62/13
689 02 ZNOJMO

Datum: 13.3.2017



Podpis žadatele (statutárního orgánu, razítka)

¹ Žadatel uvede položkový rozpočet projektu.

² Žadatel uvede celkové příjmy např. členské příspěvky, příjmy ze vstupného, granty, sponzorské dary a příspěvky či jiné vlastní zdroje. Dotace, na kterou je žádost podávána, se nezahrnuje.



MINISTERSTVO KULTURY

Stav ke dni: 5.11.2012

Výpis z Rejstříku evidovaných právnických osob


Název:	Římskokatolická farnost u kostela sv. Mikuláše, Znojmo		
Sídlo:	Ulice a číslo:	Mikulášské náměstí 62/13	
	Obec:	Znojmo	
	PSČ:	66902	
IČ:	49440446		
Datum evidence:	1.7.1994	Číslo evidence:	8/1-07-387/1994
Statutární orgán:	1) farář Mgr. Jindřich Bartoš 2) administrátor Neobsazeno		
Způsob jednání:	Statutární orgán jedná samostatně, není-li dále stanoveno jinak. Statutární orgán se podepisuje tak, že k názvu právnické osoby připojí svůj podpis s vyznačením funkce. K platnosti jednání v režimu mimořádné správy je vždy nezbytný k danému právnímu úkonu souhlas místního ordináře, který je statutárním zástupcem Biskupství brněnského. Tento souhlas se udílí vždy písemně, a to tak, že k vyjádření souhlasu na listině o právním úkonu místní ordinář, který je statutárním zástupcem Biskupství brněnského, připojí svůj podpis s vyznačením funkce a názvu Biskupství brněnského. Souhlas může být udělen i na samostatné listině a dále rovněž písemným zmocněním pro vymezený okruh jednání. Do úkonů v režimu mimořádné správy náleží: 1. Uplatnění nároků k vydání historického majetku. 2. Uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce k nemovitosti na dobu delší 1 roku. 3. Uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce k movité věci, jejíž hodnota přesahuje 20.000 Kč nebo která je kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. 4. Uzavření smlouvy, dohody nebo jiného právního úkonu, včetně smlouvy o budoucí smlouvě a dohody o doplnění obsahu smlouvy nebo jiného právního úkonu, jejichž předmětem je: a) zatěžování nemovitého majetku nebo vzdání se práva, úplný nebo bezúplatný převod či přechod vlastnictví k nemovité věci (ustanovení dle č. 2 však tímto není dotčeno), b) zatěžování movitého majetku nebo vzdání se práva, úplný nebo bezúplatný převod či přechod vlastnictví k movité věci, jejichž hodnota přesahuje částku 200.000 Kč nebo které jsou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky (ustanovení dle č. 3 však tímto není dotčeno), c) vznik závazku, jehož cena či hodnota plnění přesahuje částku 200.000 Kč (ustanovení dle písm. d) však tímto není dotčeno), d) úkon, který zakládá účast v jiných subjektech, ručení nebo solidární závazek. 5. Přijetí daru, dotace nebo grantu, jehož cena či hodnota plnění přesahuje částku 200.000 Kč. Do úkonů v režimu mimořádné správy nenáleží úkon směřující k přijetí dědictví, za podmínky, že toto dědictví není předloženo. Smlouvy uzavírané mezi evidovanou právnickou osobou a fyzickou osobou, která je současně statutárním orgánem této právnické osoby, lze uzavřít výhradně se schválením místního ordináře, který je statutárním zástupcem Biskupství brněnského, s výjimkou smlouvy či smluv, jejichž celkové plnění včetně příslušenství v kalendářním roce nepřesáhne ekvivalent peněžité částky 20.000 Kč.		
Zřizovatel:	Biskupství brněnské, IČ 00445142		

V kolonkách Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Úpadek a konkurz, Zánik, Ostatní skutečnosti není žádný záznam.

TENTO VÝPIS
NEPODLÉHÁ
ZPŮSOBNOSTI



Počet stran výpisu:	1		
Vyhotovil:	Datum:	05.11.2012	Č.j.: MK 69729/2012 OC
	Jméno:	Ing. Ljeskovská Mária	
	Podpis:		



VOJTĚCH CIKRLE

BISKUP BRNĚNSKÉ DIECÉZE

V KRISTU PÁNU MILOVANÉMU OTCI

R. D. Jindřichu Bartošovi

děkanu znojmskému

a faráři v Příměticích a exc. adm. v Popicích a Únanově

POZDRAV A POŽEHNÁNÍ OD PÁNA!

Po předběžném osobním projednání s generálním vikářem Vás
ve smyslu kán. 523 CIC ustanovuji s platností od 1. července 1993
farářem

ve farnosti Znojmo-sv. Mikuláš


kde máte jako dobrý pastýř vykonávat pod vedením diecézního
biskupa dle diecézních i celocírkevních norem pastorační činnost
nad svěřeným společenstvím. Touto službou jste povolán k účasti
na službě Kristově, abyste toto společenství poučoval, posvěcoval a
vedl ve spolupráci s jinými duchovními a také za pomoci laiků podle
předpisů práva (*srv. kán. 519 CIC*).

Současně ruším Vaše dosavadní ustanovení ve farnosti Přímětice
a Únanov. Ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.

Děkuji Vám za Vaše dosavadní práce, modlitby a oběti pro
Boží království a do tohoto nového poslání Vám vyprošuji všechny
potřebné dary od Pána a ze srdce Vám žehnám.

V Brně dne 28. června 1993

Č.j.: Ep-641/93



+Vojtěch Cikrle
biskup brněnský

DOHODA
o změně Smlouvy o běžném účtu v české měně

Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45 24 47 82
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171

oblastní pobočka v Břeclavi, pobočka
v(e) Znojmě, Pontassievská 1, 670 32
(dále jen Banka)

a

Římskokatolická farnost u svatého Mikuláše
příjmení, jméno, titul/obchodní firma/název
Mikulášské nám. 13, Znojmo, 669 02
Znojmo, Mikulášské nám. 13, Znojmo 66902
trvalý pobyt/sídlo/místo podnikání

IČ 49440446
RC (datum narození)/IC

druh a číslo průkazu totožnosti

státní příslušnost
(dále jen Majitel Účtu)

uzavírají tuto dohodu, kterou se mění dosavadní Smlouva o běžném účtu v české měně (dále jen Dohoda) takto:

I.

Majitel Účtu a Banka se dohodli, že:

- zůstávají zachovány veškeré úkony (dispozice dle podpisového vzoru, udělené příkazy apod.) dle dosavadních ustanoví Smlouvy o běžném účtu v české měně (dále jen Smlouva), podle které Banka zřídila dne 20.07.1992 Majiteli Ú běžný účet, kterému přidělila číslo [REDAKCE], a který je veden v korunách českých (dále jen Út
- vznik závazkového vztahu ze Smlouvy, jakož i práva a povinnosti z ní vzniklé přede dnem účinnosti této Dohody se posuzují podle dosavadních ustanovení Smlouvy;
- veškerá ujednání mezi nimi o službách souvisejících s Účtem, ať už byla uzavřena v jakékoli právní formě, zůstávají nadále v účinnosti, pokud nebude sjednáno jinak;
- byla-li sjednána služba Telefonické sdělování informací o stavu na účtu nebo služba Telefonické ověřování příkazů k úhradě, jejich poskytování Bankou a využívání Majitelem Účtu se ode dne účinnosti této Dohody ukončuje.

II.

Majitel Účtu a Banka se dohodli, že ode dne účinnosti této Dohody mění Smlouvu tak, že její znění nahrazují zněním novým a to takto:

- Banka zřídila dne 20.07.1992 Majiteli Účtu běžný účet, kterému přidělila číslo [REDAKCE] a který je veden v korunách českých (dále jen Účet).
- Majitel Účtu a Banka se dohodli, že peněžní prostředky na Účtu budou úročeny roční úrokovou sazbou stanovenou a vyhlášenou Bankou v Oznámení České spořitelny, a.s.
Banka se zavazuje připsat úroky z peněžních prostředků na Účtu ve prospěch Účtu vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce.
- Majitel Účtu a Banka se dohodli na týdenní frekvenci vyhotovování výpisů z Účtu a na tomto způsobu předávání výpisů z Účtu:
Počet vyhotovení: 1

Způsob předávání:

☒ poštou na adresu

☐ neodesílat - uložit na přepážce pobočky k osobnímu vyzvednutí 0 vyhotovení

4. Majitel Účtu je povinen platit Bance ceny za služby poskytované Bankou podle Sazebníku České spořitelny, pro bankovní obchody platného v den provedení zpoplatňovaného úkonu.
5. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran Smlouvou výslovně neupravené se řídí platnými Všeobecnými obchodními podmínkami České spořitelny, a.s. (dále jen VOP), které jsou nedílnou součástí Smlouvy.
6. Majitel Účtu prohlašuje, že je mu znám obsah VOP a že s nimi bez výhrad souhlasí.

III.

1. Tato Dohoda nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Majitel Účtu potvrzuje podpisem této Dohody, že zároveň převzal jeden její stejnopis.

V(e) Znojmě

dne 19.07.2002

Párová Jiřina

Česká spořitelna, a.s.

Jméno, příjmení a funkce, podpis

podpis(y) Majitele Účtu, příp. razítko

Za Majitele Účtu - právnickou osobu:

příjmení, jméno, titul:

Bartoš Jindřich

trvalý pobyt:

RČ (datum narození):

druh a číslo průkazu totožnosti:

státní příslušnost

Česká republika

Položkový rozpočet

Zakázka: 03661 Kostel sv. Mikuláše ve Znojmě - oprava fasády presbytáře -II.etapa (sever)

Zhotovitel: PS Znojmo s.r.o.
Brněnská 3797/29
66902 Znojmo

IČO: 03935183
DIČ: CZ03935183

Objednatel: Římskokatolická farnost u kostela sv. Mikuláše, Znojmo
Mikulášské náměstí 62/13
66902 Znojmo

IČO: 49440446
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV	394 659,66
PSV	7 181,05
MON	9 765,80
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	411 606,51 CZK
Základní DPH	21 %	86 437,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,49 CZK

Cena celkem: 498 044,00 CZK

Za zhotovitele



Za objednatele

Římskokatolická farnost
u kostela sv. Mikuláše,
Znojmo
Mikulášské nám. 62/13
669 02 ZNOJMO

V

dne 13.3.2017

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	7 363,00	0,21456
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	17 598,00	0,12628
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	257 869,44	8,21231
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	87 851,69	13,43355
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV	328,48	0,00000
97	Prorážení otvorů	HSV	6 454,51	0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV	17 194,54	0,00000
764	Konstrukce klempířské	PSV	5 608,57	0,00228
783	Nátěry	PSV	1 572,48	0,01539
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	MON	9 765,80	0,00000
Celkem:			411 608,51	22,00437

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot.celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				7 363,00		0,21456		0,00000
1	281 61-1117.R00	Hmoty pro injekt.nízkořt, cement struskoport C25/30	t	0,20	3 655,00	731,00	1,07120	0,21424	0,00000	0,00000
2	281 60-1111.R00	Injektování vrtu nízkotl.vzestupné tlak do 0,6 MPa	h	8,00	829,00	6 632,00	0,00004	0,00032	0,00000	0,00000
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				17 598,00		0,12628		0,00000
3	380 94-2213.RT1	Výztuž helikální 1 x D 8 mm, vrt, kamen, VAH 1 x D 8 mm, P v tahu 880 MPa, vrt, ŽB	m	14,00	1 257,00	17 598,00	0,00902	0,12628	0,00000	0,00000
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				257 869,44		8,21231		0,00000
4	602 01-6105.R00	Vrstva štuková stěny PROFÍ ručně 3 mm, finální vrstva na systém WTA	m2	86,22	139,00	11 984,58	0,00525	0,45266	0,00000	0,00000
5	602 01-6195.R00	Penetrace hloubková stěn PROFÍ Silikat-Tiefengrund	m2	58,50	51,80	3 030,30	0,00032	0,01872	0,00000	0,00000
6	610 99-1111.R00	Zakrytí kamenného lemování soklu	m2	33,69	35,60	1 199,36	0,00004	0,00135	0,00000	0,00000
7	612 42-1131.RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi	m2	377,97	43,80	16 555,09	0,00190	0,71814	0,00000	0,00000
8	612 43-4143.RT1	Omítkový sanační systém Profi am Bau, 3vrst., vrstvy: Profi Vorspritzer, Ausgleichputz, Sanierplus	m2	86,22	581,00	50 093,82	0,05775	4,97921	0,00000	0,00000
9	62 -	Nátěr Keim Contact + Keim Granital - omítky	m2	464,19	210,00	97 479,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	620 2-	Otrýskání stávajících omítek	m2	377,97	116,00	43 844,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	620 3-	Ochranná vrstva nepískovaná lepenkou	m2	49,15	37,80	1 857,87	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
12	622 42-5931.RK2	Armování (orámování kamenných prvků), s použitím suché maltové směsi	m2	58,50	544,00	31 824,00	0,03491	2,04223	0,00000	0,00000
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				87 851,69		13,43355		0,00000
13	941 94-1042.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m2	654,28	53,60	35 069,88	0,01838	12,02576	0,00000	0,00000
14	941 94-1501.R00	Doprava 1 m2 fasádního lešení (dovoz a odvoz)	km	3 925,71	0,28	1 099,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
15	941 94-1292.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m2	654,28	36,30	23 750,55	0,00095	0,62157	0,00000	0,00000
16	941 94-1842.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m2	654,28	37,40	24 470,26	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17	945 95-1111.R00	Příplatek za vynesení lešení v místě krovu střechy, demontáž+zpětná montáž krytiny	m	17,31	200,00	3 462,00	0,04542	0,78622	0,00000	0,00000
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				328,48		0,00000		0,00000
18	952 90-2110.R00	Čištění zametáním v prostoru lešení	m2	101,07	3,25	328,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 97		Prorážení otvorů				6 454,51		0,00000		8,53848
19	978 01-5291.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	144,72	44,60	6 454,51	0,00000	0,00000	0,05900	8,53848
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				17 194,54		0,00000		0,00000

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot.celkem
20	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	21,99	782,00	17 194,54	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 764 Konstrukce klempířské						5 608,57		0,00228		0,13528
21	764 45-4291.R00	Montáž trub Pz odpadních kruhových	m	38,00	114,50	4 351,00	0,00006	0,00228	0,00000	0,00000
22	764 45-4803.R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 150 mm	m	38,00	30,20	1 147,60	0,00000	0,00000	0,00356	0,13528
23	998 76-4203.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	54,99	2,00	109,97	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 783 Natěry						1 572,48		0,01539		0,00000
24	783 12-5230.R00	Natěr syntetický OK - příčky oken	m	20,80	59,40	1 235,52	0,00063	0,01102	0,00000	0,00000
25	625 90-00.	Očištění ocel.konstrukcí od usazenin, rzi a nátěru	m	20,80	16,20	336,96	0,00021	0,00437	0,00000	0,00000
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						9 765,80		0,00000		0,00000
26	979 01-2112.R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	8,67	279,00	2 419,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
27	979 08-7112.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	8,67	106,50	923,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
28	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,67	172,00	1 491,89	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
29	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	43,37	15,10	654,87	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
30	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	8,67	210,00	1 821,49	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
31	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	8,67	23,40	202,97	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
32	979 99-9997.R00	Poplatek za skládku čistá sut' - DUFONEV Brno	t	8,67	260,00	2 168,44	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
33	979 09-3111.R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	8,67	9,50	82,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Cenový rozpočet – II. etapa – rok 2017

Restaurátorské práce včetně materiálu

(příprava podkladu, odstranění vápenného nátěru, očištění, zpevnění Silex OH, doplnění a oprava kamene Keim Restauro Grund (20%), hydrofobizace a barevné sjednocení Keim Silangrund a Keim Restauro Lasur)

Severní strana presbytáře

Pískování kamenných prvků struskou (odstranění vápen. nátěru)	 145 m ² á 220,-	... 31.900,- Kč
Kamenné prvky štítového opěrného pilíře (jednostranný)	 1 ks á 5.700,-	 5.700,- Kč
2x kamenné prvky na opěrácích kostela	 2 ks á 19.380,-	.. 38.760,- Kč
2x kamenné nároží sakristie kostela	 2 ks á 6.300,-	.. 12.600,- Kč
2x kamenné prvky ostění a parapetů gotických oken	 2 ks á 6.600,-	.. 13.200,- Kč
2x kamenné prvky ostění a parapetů oken sakristie	 2 ks á 4.500,-	.. 9.000,- Kč
Podstřešní kamenná římsa s maskarony	 1 ks á 6.510,-	.. 6.510,- Kč
Kamenné prvky oken severní věže	 4 ks á 875,-	... 3.500,- Kč
Kordonová kamenná římsa	 1 ks á 1.750,-	... 1.750,- Kč
Soklová kamenná římsa	 1 ks á 5.620,-	... 5.620,- Kč

Cena celkem

128.540,- Kč

Restaurátorská zpráva


..... 3.000,- Kč

Cena celkem

3.000,- Kč

CENA CELKEM **131.540,- Kč**
(Zhotovitel není plátcem DPH)

Ve Velkých Němčicích 13. 3. 2017



Římskokatolická farnost
u kostela sv. Mikuláše,
Znojmo
Mikulášské nám. 62/13
669 02 ZNOJMO



VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

prokazující stav evidovaný k datu 31.01.2017 08:38:06

Okres: 620647 Znojmo

Obec: 593711 Znojmo

Kat.území: 793418 Znojmo-město

List vlastnictví: 4906

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

A Vlastník, jiný oprávněný	Identifikátor	Podíl
----------------------------	---------------	-------

Vlastnické právo

Římskokatolická farnost u kostela sv. Mikuláše, Znojmo, 49440446
Mikulášské náměstí 62/13, 66902 Znojmo

B Nemovitosti

Pozemky
Parcela

Výměra[m2] Druh pozemku

Způsob využití

Způsob ochrany

68

1482 zastavěná plocha a
nádvoří

nemovitá kulturní
památková, památkově
chráněné území,
rozsáhlé chráněné
území

Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.

Stavba stojí na pozemku p.č.: 68

69

1221 zastavěná plocha a
nádvoří

nemovitá kulturní
památková, památkově
chráněné území,
rozsáhlé chráněné
území

Součástí je stavba: Znojmo, č.p. 62, obč.vyb

Stavba stojí na pozemku p.č.: 69

478

636 zastavěná plocha a
nádvoří

památkově chráněné
území, rozsáhlé
chráněné území

Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.

Stavba stojí na pozemku p.č.: 478

795

550 zastavěná plocha a
nádvoří

nemovitá kulturní
památková, památkově
chráněné území,
rozsáhlé chráněné
území

Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.

Stavba stojí na pozemku p.č.: 795

5306/2

9 ostatní plocha

jiná plocha

památkově chráněné
území, rozsáhlé
chráněné území

B1 Jiná práva - Bez zápisu

C Omezení vlastnického práva - Bez zápisu

D Jiné zápisy

Typ vztahu

Oprávnění pro

Povinnost k

o Změna výměr obnovou operátu

při přepracování katastrální mapy z roku 1951-1953 vyhotovené dle instrukce "A" do
digitální podoby

Parcela: 69

Z-14020/2009-713

Parcela: 68

Z-14020/2009-713

Plomby a upozornění - Bez zápisu

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

prokazující stav evidovaný k datu 31.01.2017 08:38:06

Okres: CZ0647 Znojmo

Obec: 593711 Znojmo

Kat.území: 793418 Znojmo-město

List vlastnictví: 4906

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

Listina

- o Pozemková kniha vložka 1056/ DP - čd 5502/1879, protokol ze dne 20.6.1879.

POLVZ:1255/1987 Z-101255/1987-713

Pro: Římskokatolická farnost u kostela sv. Mikuláše, Znojmo, RČ/IČO: 49440446
Mikulášské náměstí 62/13, 66902 Znojmo
- o Pozemková kniha vložka 552/ VM - čd 2757/1878, protokol ze dne 9.6.1877.

POLVZ:1354/1987 Z-101354/1987-713

Pro: Římskokatolická farnost u kostela sv. Mikuláše, Znojmo, RČ/IČO: 49440446
Mikulášské náměstí 62/13, 66902 Znojmo
- o Pozemková kniha vložka 553/ VM - čd 2757/1878, protokol ze dne 9.6.1878.

POLVZ:1354/1987 Z-101354/1987-713

Pro: Římskokatolická farnost u kostela sv. Mikuláše, Znojmo, RČ/IČO: 49440446
Mikulášské náměstí 62/13, 66902 Znojmo
- o Smlouva o převodu nemovitosti 708/1960 Darovací smlouva ze dne 7.8. a 27.9.1960 -
knihovní
vložka č.551 VM, čd 1909/60.

POLVZ:1354/1987 Z-101354/1987-713

Pro: Římskokatolická farnost u kostela sv. Mikuláše, Znojmo, RČ/IČO: 49440446
Mikulášské náměstí 62/13, 66902 Znojmo
- o Vznik práva ze zákona zákon č. 308/1991 Žádost o změnu názvu vlastníka ze dne 13.9.1999.

POLVZ:1503/1999 Z-101503/1999-713

Pro: Římskokatolická farnost u kostela sv. Mikuláše, Znojmo, RČ/IČO: 49440446
Mikulášské náměstí 62/13, 66902 Znojmo
- o Rozhodnutí o sloučení církevních právnických osob. biskupa brněnského ze dne 26. 8. 2002
č.j. 1402/02.

Z-6272/2002-713

Pro: Římskokatolická farnost u kostela sv. Mikuláše, Znojmo, RČ/IČO: 49440446
Mikulášské náměstí 62/13, 66902 Znojmo
- o Smlouva darovací č. 713/2007 ze dne 27.12.2007. Právní účinky vkladu práva ke dni
11.01.2008.

V-194/2008-713

Pro: Římskokatolická farnost u kostela sv. Mikuláše, Znojmo, RČ/IČO: 49440446
Mikulášské náměstí 62/13, 66902 Znojmo

F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám - Bez zápisu

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

prokazující stav evidovaný k datu 31.01.2017 08:38:06

Okres: CZ0647 Znojmo

Obec: 593711 Znojmo

území: 793418 Znojmo-město

List vlastnictví: 4906

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR: Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo, kód: 713.

Vyhotovil:


Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo

Vyhotoveno: 31.01.2017 08:38:07


vytiskl Petr

odpis, razítko:

Řízení PÚ: 314/2017-713



Osvobozeno od správních poplatků
podle § 8 zákona č. 634/2004 Sb.



Osvobozeno od správních poplatků
podle § 8 zákona č. 634/2004 Sb.

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo	Okres Znojmo	Obec Znojmo
Kat. území Znojmo-město	Mapový list č. ZNOJMO 7-6/43	Měřítko 1:1000
KOPIE KATASTRÁLNÍ MAPY		
Stav k 31. 1. 2017, 08:41:17	Vyhotovil Stýkár Petr	Dne 31.01.2017 08:41:17

