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Číslo smlouvy partnera:                                                         Číslo smlouvy FNUSA:    Tsm/2015/014/Bú
Smlouva o spolupráci na výzkumné infrastruktuře CZECRIN

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

1. Další účastník projektu: 
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně


státní příspěvková organizace

sídlo:
Pekařská 664/53, 656 91 Brno

jednající:  
MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC., ředitel

IČ: 
00159816

DIČ:
CZ00159816

bank. spojení:  
XXXXXXXX
č. účtu:
XXXXXXXX
IBAN: 
XXXXXXXX
SWIFT: 
XXXXXXXX
(dále jen „FNUSA“)

2. Partner: 
Fakultní nemocnice Brno

státní příspěvková organizace
sídlo:
Jihlavská 20, 625 00 Brno



jednající: 
MUDr. Roman Kraus, MBA - ředitel
IČ: 
65269705
DIČ: 
CZ65269705
bank. spojení: 
XXXXXXXX
č. účtu:  
XXXXXXXX 
IBAN: 
XXXXXXXX
SWIFT: 
XXXXXXXX 
(dále jen „partner“)

(FNUSA a Partner dále společně též jen „Smluvní strany“)

II.

Preambule

1. FNUSA je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví České republiky za účelem poskytování zdravotních služeb a mimo jiné i za účelem rozvíjení vědy a výzkumu.

2. Partner je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví České republiky za účelem poskytování zdravotních služeb a mimo jiné i za účelem rozvíjení vědy a výzkumu.
3. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo dne 21. března 2014 rozhodnutí, č.j. MSMT-3495/2014, (dále jen „rozhodnutí MŠMT“, které je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy) o poskytnutí účelové podpory Masarykově Univerzitě (dále jen „příjemce“) a Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně, jako dalšímu účastníkovi projektu, na projekt velké infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace v rámci aktivity Projekty velkých infrastruktur pro VaVaI s názvem „Projekt CZECRIN v rámci budování české části výzkumné infrastruktury pan-evropského významu: v rámci Evropského konsorcia pro výzkumnou infrastrukturu (ERIC) (dále jen „Projekt“)

4. Smluvní strany mají zájem spolupracovat na vybudování a využívání Výzkumné Infrastruktury v rámci Projektu, jak je definována níže, za níže uvedených podmínek.

III.

Předmět smlouvy

Tato smlouva se uzavírá za účelem úpravy partnerské spolupráce na vybudování Výzkumné Infrastruktury.

IV.

Práva a povinnosti smluvních stran v rámci spolupráce

1. Partner se zavazuje podílet se na realizaci Výzkumné Infrastruktury v souladu s touto smlouvou a rozhodnutím MŠMT, které je jako příloha č. 1 její nedílnou součástí a plnit veškeré povinnosti z nich vyplývající.

2. Partner je povinen zahájit svoji účast na vybudování a realizaci Výzkumné Infrastruktury v rámci Projektu ve lhůtě do 60 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy a dokončit svoji účast na realizaci projektu nejpozději do 31. prosince 2017, nebo do konce Projektu, pokud bude ukončen před tímto datem.

3. Smluvní strany se zavazují, že budou v rámci vybudování a realizace Výzkumné Infrastruktury v rámci Projektu usilovat o naplnění cíle vybudovat českou část panevropské sítě CZECRIN (CZEch Clinical Research Infrastructure Network) a to jak společně, tak ve spolupráci s dalšími subjekty. Za účelem naplnění tohoto cíle se smluvní strany zavazují rozvíjet v České republice spolupráci v oblasti akademického klinického hodnocení léčiv a zkoušek zdravotnických prostředků, včetně úsilí o rozvoj některých dílčích aspektů této činnosti, a to zejména rozvoje výzkumných činností, metodiky, řízení kvality, harmonizace, tvorby standardních operačních postupů, infrastruktury, otázek etických a právních, zvláště se zaměřením na ochranu soukromí a bezpečí subjektu zařazovaných do akademických klinických hodnocení. (dále jen „Výzkumná Infrastruktura“) Za tímto účelem budou zejména organizovat odborné konference, vzdělávací semináře, činnosti společných týmů, realizovat setkání odborníků a publikovat výstupy své činnosti.

4. Osobou odpovědnou za vybudování a realizaci Výzkumné Infrastruktury v rámci Projektu na straně FNUSA a zároveň kontaktní osobou FNUSA je XXXXXXXX
5.  Osobou odpovědnou na straně partnera v pozici koordinátora je XXXXXXXX. V případě, že bude z jakéhokoliv důvodu nutná změna osoby koordinátora, zavazuje se partner jmenovat bez zbytečného odkladu nového koordinátora a bezodkladně informovat o takové skutečnosti FNUSA. Partner se zavazuje vyčlenit koordinátorovi na činnosti spojené s Výzkumnou Infrastrukturou pracovní úvazek ve výši XXXXXXXX a informovat FNUSA o datu účinnosti právní skutečnosti, kterou byl úvazek vyčleněn. Vyčlenění úvazku je partner na vyžádání povinen FNUSA prokázat předložením pracovní smlouvy, případně dohody o pracovní činnosti. Nedodrží-li Partner své závazky dle tohoto ustanovení, vyhrazuje si FNUSA právo pozastavit platby dle článku V. 1. do doby, kdy nedojde ze strany Partnera k nápravě, a požadovat po Partnerovi vrácení poskytnutých finančních prostředků za období, kdy tyto povinnosti prokazatelně neplnil.

Koordinátor bude zodpovědný, za:

a) veškerou komunikaci s příjemcem, FNUSA a ostatními partnery v rámci Projektu;

b) zajištění spolupráce partnera a koordinaci aktivit ze strany partnera při dílčích projektech akademického klinického hodnocení léčiv a akademických klinických zkoušek zdravotnických prostředků, případně na dalších výzkumných projektech, a to včetně zajištění přípravy, vyjednávání a uzavření smluv;

c) spolupráci na vzdělávacích aktivitách, seminářích, činnosti společných týmů, realizaci setkání odborníků v rámci Projektu;

d) řízení kvality v oblasti přípravy a realizace akademických klinických studií dle platných právních předpisů České republiky;

e) všechny další aktivity spojené s účastí partnera na realizaci projektu Výzkumné Infrastruktury;

6. Partner se zavazuje aktivně spolupracovat v rámci Výzkumné Infrastruktury na multicentrických akademických klinických hodnoceních léčiv, klinických zkouškách zdravotnických prostředků a dalších výzkumných projektech. Konkrétní podmínky spolupráce budou stanoveny vždy samostatnou písemnou smlouvou o provádění klinického hodnocení/klinické zkoušky, případně o spolupráci na jiném výzkumném projektu. Součástí těchto smluv bude vždy i ujednání týkající se ochrany duševního vlastnictví a identifikace Projektu.

V.

Poskytnutí finančních prostředků

1. FNUSA se zavazuje, že v případě, že v souladu s rozhodnutím MŠMT obdrží dotaci ze státního rozpočtu na podporu řešení projektu Výzkumné Infrastruktury, poskytne Partnerovi finanční prostředky ve výši 15 000,-Kč měsíčně, a to na úhradu nákladů spojených s účastí na realizaci projektu Výzkumné Infrastruktury, především pak na úhradu mzdových nákladů koordinátora.   

2. Finanční prostředky uvedené v bodu V. 1. budou Partnerovi poskytovány za období, na které byl koordinátorovi vyčleněn úvazek dle článku IV. 5. Smlouvy. Finanční prostředky budou vypláceny zpětně za každý měsíc, po který trvá úvazek dle článku IV. 5. Finanční prostředky budou vypláceny bezhotovostním převodem na účet Partnera, a to vždy k 5.dni v měsíci.

3. Partner je oprávněn použít tuto část dotace za účelem a v souladu s časovým určením blíže specifikovaným v této smlouvě a ve schváleném rozpočtu, a to výhradně k úhradě uznaných nákladů Projektu.

4. Za uznané náklady Projektu se považují náklady vymezené v § 2 odst. 2 písm. l) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů, které příjemce na základě stanoviska MŠMT schválí.

5. Do uznaných nákladů nelze zahrnout zejména zisk, daň z přidané hodnoty, odpisy (kromě nákladů na odpisy majetku odpovídající délce trvání Projektu, tyto odpisy musí být vypočteny pomocí správných účetních postupů), náklady na marketing prodej a distribuci výrobků, úroky z dluhů a další povinnosti nesouvisející s řešením Projektu.

6. Partner je povinen v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vést oddělenou evidenci o všech vynaložených výdajích nebo nákladech Projektu. Na základě této evidence bude ze strany FNUSA, příp. jinými příslušnými subjekty, prováděna kontrola. Tuto účetní evidenci je Partner povinen uchovávat minimálně po dobu pěti let po ukončení Projektu.

7. Partner je povinen informovat FNUSA, resp. její kontaktní osobu uvedenou v čl. IV. odst. 5, e-mailem o každé změně, která může mít vliv na poskytování části dotace, a to ve lhůtě do sedmi kalendářních dnů ode dne, kdy se o této změně dozvěděl.

8. Partner je povinen nakládat s finančními prostředky tvořícími část dotace, hospodárně, efektivně a účelně (k těmto pojmům viz § 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), v souladu s právními předpisy.

9. Při vynakládání finančních prostředků z části dotace je partner povinen postupovat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o VZ“). Jakékoli zboží, služby nebo stavební práce musejí být pořízeny za ceny obvyklé v daném místě a v daném čase.

10. Partner je povinen poskytnout FNUSA veškeré jím požadované doklady a informace týkající se Projektu či části dotace vyplacené dle ustanovení V. 1. Této smlouvy.

11. Partner je povinen bezodkladně informovat FNUSA o jím vyhlášených veřejných zakázkách, o smlouvách uzavřených s dodavateli, jejich významných odchylkách v plnění a uchovávat originály uzavřených smluv týkající se řešení Projektu.

12. Partner je vedle povinností uvedených v této smlouvě povinen plnit povinnosti stanovené právními předpisy, zejména pak zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

13. V případě, že partner FNUSA nepředloží podklady k prokázání uznaných nákladů Projektu, zprávu o řešení Projektu nebo jiné doklady ve lhůtách uvedených v této smlouvě nebo stanovených MŠMT, je FNUSA oprávněna pozastavit čerpání části dotace a požadovat po partnerovi uhrazení sankce dle čl. VII.

14. Partner je povinen každoročně vypracovat a do 15. prosince předat FNUSA průběžný přehled výdajů vynaložených v rámci vybudování a využívání Výzkumné Infrastruktury a přehled činností provedených v rámci vybudování a využívání Výzkumné Infrastruktury v listinné a v digitální podobě. 

15. Partner se zavazuje respektovat pokyny MŠMT týkající se obsahu a struktury zpráv a termínů a lhůt pro jejich odevzdání.

16. Partner poskytne FNUSA součinnost pro plnění jeho povinností dle čl. 8 a 10 rozhodnutí MŠMT, které je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.

17. Partner souhlasí se zveřejněním svého názvu, sídla a informací o čerpání části dotace a jeho účasti na realizaci Projektu včetně závěrečné zprávy o řešení Projektu.

18. Vlastníkem hmotného majetku, nutného k řešení Projektu a pořízeného z poskytnuté dotace dle čl. V. odst. 1. této smlouvy, je partner, který si uvedený majetek pořídil nebo ho při řešení Projektu vytvořil. Po dobu realizace Projektu a po dobu tří let po skončení Projektu však partner není oprávněn bez souhlasu FNUSA s tímto majetkem žádným způsobem disponovat ve prospěch třetí osoby, tj. není mimo jiné oprávněn bez souhlasu FNUSA tento majetek zcizit, pronajmout, půjčit, zapůjčit či zastavit.

19. Partner se zavazuje jednat v souladu čl. 14 rozhodnutí MŠMT, pokud se jedná o práva k výsledkům a využití výsledků Projektu.

VI.

Kontrola

1.
Partner je za účelem kontroly plnění jeho povinností povinen poskytnout příjemci na základě jeho žádosti veškeré požadované údaje související s Projektem, s částí dotace či s touto smlouvou.

2.
FNUSA je oprávněna provádět kdykoli v průběhu Projektu, tak i po jeho dokončení kontrolu čerpání a využívání části dotace včetně kontroly využívání části dotace v souladu se schváleným rozpočtem či v souladu s pokyny příjemce. Partner se zavazuje kontrolu příjemci umožnit a poskytnout mu součinnost. Partner je zejména povinen umožnit pověřeným osobám příjemce přístup na svá pracoviště k osobám podílejícím se na řešení projektu, ke všem dokumentům, počítačovým záznamům a zařízením, která přísluší k Projektu.

3.
Partner je povinen doplnit do smluv vztahujících se k Projektu, uzavřených s dodavateli zboží či služeb vybranými dle zákona o VZ, ustanovení umožňující příjemci provedení kontroly u těchto dodavatelů ve stejném rozsahu jako u partnera.

4.
Partner se zároveň zavazuje, že umožní oprávněným orgánům finanční kontrolu podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5.
FNUSA je oprávněna pověřit kontrolou nezávislé odborné poradce. Partner je povinen po předložení zmocnění či pověření umožnit těmto poradcům provedení kontroly a poskytnout jim součinnost, jakoby kontrolu prováděla FNUSA.

VII.

Sankce

1. 
Použije-li Partner finanční prostředky odpovídající části dotace na jiný účel než stanoví tato smlouva, na jiné, než uznané náklady, nebo v rozporu s jejich časovým určením specifikovaným v této smlouvě nebo v rozporu s právními předpisy či s jinými podmínkami stanovenými FNUSA, a v důsledku toho bude příjemce povinen tuto část dotace vrátit Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR, je partner povinen vrátit tímto způsobem použité finanční prostředky FNUSA, a to ve lhůtě do třiceti dnů ode dne obdržení výzvy FNUSA. V případě, že z důvodu shora vymezeného použití finančních prostředků partnerem bude muset FNUSA uhradit nějakou sankci, jako např. pokutu, partner se zavazuje, že FNUSA uhradí částku odpovídající FNUSA uhrazené sankci, a to ve lhůtě do třiceti dnů od obdržení výzvy FNUSA. 

2. V případě, že Partner nevrátí finanční prostředky dle předchozího odstavce nebo neuhradí příslušnou sankci na účet FNUSA ve stanovené lhůtě 30 dnů, je FNUSA oprávněna požadovat a Partner povinen uhradit úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
3. FNUSA a další účastník se dále dohodli, že v případě neoprávněného použití peněžních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu ze strany dalšího účastníka a porušení rozpočtové kázně partnera budou postupovat analogicky podle ustanovení článku 15 odst. 4 rozhodnutí MŠMT.

VIII. 

Závěrečná ustanovení

1.  Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - rozhodnutí MŠMT. 

2. Tato smlouva se uzavírá na dobru určitou do 31. 12. 2017 nebo do konce Projektu, pokud bude ukončen před tímto datem.

3. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany v souladu s § 558 odst. 2 občanského zákoníku výslovně vylučují použití obchodních zvyklostí ve svém právním styku v souvislosti s touto smlouvou.

4. Smluvní strany nejsou oprávněny postoupit svá práva a povinnosti nebo pohledávky plynoucí z této smlouvy nebo její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

5. Smluvní strany se zavazují veškeré spory vzniklé z této smlouvy primárně řešit smírnou cestou. Smluvní strany se v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění pozdějších předpisů dohodly, že místně příslušným soudem je Městský soud v Brně. 

6. Smluvní strany se dohodly, že pro uzavření této smlouvy užijí výhradně písemnou formu a že nechtějí být vázány, nebude-li tato forma dodržena. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

7. Veškeré předchozí ústní nebo písemné ujednání smluvních stran shodující se svým obsahem s obsahem této smlouvy, nejsou považovány za závazné. 

8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

9. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran pouze ve formě písemných číslovaných dodatků.

10. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě podpisů v různých dnech je účinnost stanovena datem pozdějšího podpisu.
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