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SOUPIS PRACÍ

Stavba: Ř SD  I/4 H oužná -H lin iště,m ikrokoberec

nn

Objekt: Ř SD  I/4 H ou žn á -H lin iště,m ikrokoberec

R ozpočet: Ř SD  I/4 H ou žn á -H lin iště,m ikrokoberec

v __________ J

O bjednavatel: Ř SD  Č R  - správa Č eské B udějovice

Z hotovitel dokum entace: Ř SD  Č R  - správa Č eské B udějovice

Z hotovitel: F irm a
v J

Z ák lad n í cena: ..... ​. . .. ... ​. ........... ​. . . .

C en a  celková: 10 834 351,20 K č
\

DPH : 2 275 213,75 K č

C ena s daní:
V

13 109 564,95 K č
)

M ěrné jednotky:

P očet m ěrných  jednotek: .......

N áklad  na m ěrnou  jednotku: ..... ​....... ​. ........... ​. . . .

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

V

Datum vypracování nabídky:

J

12:37:31

1
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: ŘSD I/4 Houžná -Hliniště,mikrokoberec

>

Objekt: ŘSD I/4 Houžná -Hliniště,mikrokoberec

____
Rozpočet: ŘSD I/4 Houžná -Hliniště,mikrokoberec

J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

02 Požadavky objednatele

1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DEN .......... . . . .​.......... ......​..........

DOPRAVY

02 Požadavky objednatele ......​..........

5 Komunikace

2 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 . . . .​............ ........ ......​..........

3 57326 MIKROKOBEREC JEDNOVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/5 M2 ... .​............ ........ . .​......​..........

4 57329 2 MIKROKOBEREC DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/5 + 0/8 M2 . . . .​............ .......... . .​... ...​..........

5 Komunikace . .​......​..........

91 Doplňující konstrukce a práce

5 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A M2 . .​............ .......... ......​..........

POKLÁDKA

6 915113 VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ M2 . .​............ ........ ......​..........

FRÉZOVÁNÍM

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ODSTRANĚNÍ DESTRUKTIVNÍ METODOU
Odstranění stávajícího VDZ frézováním (před aplikací spojovacího postřiku a pokládkou mikrokoberce) s odklizením vzniklé suti včetně skládkovného

7 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA M2 ............ .......... ......​..........

A POKLÁDKA

VODOR DOPRAV ZNAČ - PLOŠNÉ VE STĚRKOVÉM PLASTU
Značení plastem stínů, nápisů, šipek, stop čar po min. 1 měsíci od pokládky mikrokoberce
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Datum: 08.08.2022 Čas: 12:37:31

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: ŘSD I/4 Houžná -Hliniště,mikrokoberec
Objekt: ŘSD I/4 Houžná -Hliniště,mikrokoberec

Rozpočet: ŘSD I/4 Houžná -Hliniště,mikrokoberec

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

8 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - M2 ............ .......... ......​..........

DOD A POKLÁDKA

VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ / PROFILOVANÉ
Značení dělících čar, vodících čar a přechodů pro chodce po min. 1 měsíci od pokládky mikrokoberce

9 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A M2............................... .​...........................................................................................................​..........
POKLÁDKA

VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ / PROFILOVANÉ S AKUSTICKÝM EFEKTEM 
Značení vodících čar s akustickým efektem - dvousložkový plast po min. 1 měsíci od pokládky mikrokoberce

91 Doplňující konstrukce a práce . .​......​..........

Celkem ... .​......​..........


