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Technickou specifikaci tvori:

A) Cast I — Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci
B) Cast IT — Zvlastni technické kvalitativni podminky stavby

C) Cast Il - Dalsi pozadavky zadavatele
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CAST I - TECHNICKE KVALITATIVNI PQDMiNKY STAVEB POZEMNICH
KOMUNIKACI (TKP)

Piehled jednotlivych kapitol TKP

ze dne 7. 12. 2016

Nazev kapitoly Schvaleno Uéinnost
. ¢J. 29/2017-120-TN/1
Kapitola 1 - VSeobecne ! 1.2.2017
ze dne 26. 1. 2017
. v « .y ¢.J. MD-10874/2021-
Kapitola 1 — VSeobecn€, Zmena €. 1 930/2 ze dne 14. 4. 2021 1.5.2021
. y . &j. 320/2016-120-TN/1
Kapitola 2 - Pfiprava stavenisté 1.1.2017
ze dne 20. 12. 2016
. . ) ¢.J. 318/08-910-IPK/1
Kapitola 7 - Hutnéné asfaltové vrstvy 1.5.2008
ze dne 8. 4. 2008
Kapitola 14 - Dopravni zna¢ky a dopravni ¢J. 9/2015-120-TN/6 1 42015
zafizeni ze dne 27. 3. 2015 o
Kapitola 26 - Postiiky, pruzné membrany a ¢J. 9/2015-120-TN/4 159 2015
natéry vozovek ze dne 2. 2. 2015 o
. ¢j. 291/2016-120-TN/9
Kapitola 27 - Emulzni kalové vrstvy ! 10.12. 2016

Jednotlivé kapitoly TKP jsou volné dostupné v elektronické podobé& na webovych strankach

www.pjpk.cz.
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CAST II - ZVLASTNI TECHNICKE KVALITATIVNI PODMINKY STAVBY
(ZTKP)

»1/4 Houzna — Hlini§té, mikrokoberec*

1. Uvod

Pro cely dokument v¢etné jeho ptiloh plati pojmy a zkratky uvedené v TKP, kapitole 1
a Smémici GR & 9/2016 — Realizace staveb pozemnich komunikaci. Pokud se v textu
objevuje pojem Spravce stavby, rozumi se jim pojem Zastupce objednatele ve smyslu ¢l. 3.2
Smluvnich podminek pro stavby mensiho rozsahu.

Pii stavbé budou aplikovany dokumenty ve znéni platném k zakladnimu datu ve smyslu
smluvnich podminek (tzn. 28 dni pfed terminem pro podani nabidky).

Pii provadéni stavby bude zhotovitel postupovat podle piedpist a smémic RSD CR
definovanych v pfiloze ¢. 3 ZTKP. Jedna se zejména o Smeérnice generalniho feditele,
Pozadavky na provadeéni a kvalitu (PPK) a vykresy opakovanych feSeni (R-plany).

2. Seznam priloh ZTKP

1) Zavazny vzor dohody o pfed¢asném uzivani Dila, Sekce nebo ¢asti Dila

2) Zasady tvorby a projednani Realiza¢ni dokumentace stavby (RDS) — nepouzije se

3) Interni piedpisy Reditelstvi silnic a dalnic CR

4) Pozadavky na geotechnika zhotovitele — nepouzije se

5) Doba pro pfistup na stavenist€¢ — nepouzije se

6) Postup pii schvalovani technologickych predpist a postupt

7) Vydana spravni rozhodnuti pro stavby/Vyjadieni dotCenych organt a z nich plynouci
podminky — nepouzije se

8) Vzor smlouvy o realizaci ptelozek siti elektronickych komunikaci — nepouzije se

9) Prizkumy a souvisici dokumentace — nepouzije se

10) Priklad vystupu z digitdlniho modelu terénu — nepouzije se

11) Podminky pro pred¢asné uzivani Dila, Sekce nebo €asti Dila — nepouzije se

12) Vzory pro zpracovani TePt — nepouzije se

13) Pozadavky na tvorbu DMT pro automatizované navadéni stroji — nepouzije se

14) Seznam pozadovanych piejimacich zkouSek — nepouzije se
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3. Zvlastni technické kvalitativni podminky stavby

Dopliujici pozadavky na zhotovitele stavby

Veskeré stavebni prace a pomocné prace budou provadény v souladu s pozadavky na SJ podle
CSN EN ISO 9001 a 14001. Zhotovitel dolozi svou zpusobilost stavbu provadét piislusnym
certifikatem systému jakosti (SJ).

Naklady prace a dodavky zapocita zhotovitel do cen u jednotlivych stavebnich objekt,

- zhotovitel navrhne takovy postup prace, aby nedochazelo ke znecisténi provozované ¢asti
od vozidel stavby, vyuzije takovy zpusob odvodnéni stavenis§té, aby nedoSlo k ohrozeni
povrchovou vodou a splaveninami provozovany usek. V pfipadech, ze se tak ve vyjimecnych
ptipadech stane, zajisti neprodlené¢ napravu a vycisténi komunikace. Po skonleni stavby
budou docasna zatizeni odstranéna. Naklady na tyto prace a dodavky zapocita zhotovitel do
cen u jednotlivych stavebnich objekta.

VSeobecné

Odsouhlaseni praci:

Soupis praci

Jednotkové ceny uvedené v ocenéném soupisu praci zahrnuji Uhradu vSech praci
zhotovovacich 1 pomocnych vyplyvajicich z pfedmétu dila v rozsahu a za podminek
uvedenych ve vSech pfedanych zadavacich podkladech, které jsou nejen pozadovéany
a fyzicky uvedeny v soupisech praci (agregované polozky), ale i praci vyplyvajicich ze
zadavacich podkladi, nutnych pro zdarné dokonceni, piedani dila objednateli a provozovani,
1 kdyz nejsou v soupisech praci piipadné konkrétné uvedeny. (Napf. zafizeni staveniSte,
ostatni vedlej§i néklady, leseni, pomocné konstrukce, poplatky, jednoucelové stroje
a pomucky, atypické dily, mefeni, zkousky a pod.).

Naklady na prakazni a kontrolni zkousky vcetné vedlejSich naklada (opravy a uvedeni do
puvodniho stavu), které jsou jmenovité pozadovany v jednotlivych kapitolach TKP nebo
ZTKP, nebudou rozpoc¢tovany jako samostatné polozky v soupisu praci, ale zhotovitel je
zahrne do polozkovych cen soupisu praci, pokud to neni u konkrétni polozky dle popisovniku
uvedeno jinak.

Soucasti Dila a Prijaté smluvni €astky jsou mimo jiné i nasledujici prace a ¢innosti:

— navrh, projednani, odsouhlaseni a zajisténi uzavirek komunikaci v¢. spravnich poplatku
navrh, projednani, odsouhlaseni objizdnych tras pro vefejnou dopravu v€etné dopravniho
znaCeni. (vC. spravnich poplatkt). Provizorni komunikace jsou po celou dobu vystavby v
majetkové sprave zhotovitele

— pasport vefejné piistupnych pozemnich komunikaci (neboli piistupovych cest) v¢.
ptilehlych objektt pred zapocetim a po skonceni jejich vyuzivani
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— trvalé a pravidelné ¢isténi verejnych komunikaci dotéenych provozem stavby

— navrh, projednani a odsouhlaseni uzavirek a objizdnych a dovoznich tras s pfislusnym
silniCnim spravnim organem

— soustavné vytyCovani zietelného oznaceni obvodu stavenisté — zamereni skute¢ného
provedeni a jeho zpracovani dle datového piedpisu RSD a majetkového spravce objektu -
finalni zaméteni

— technologické predpisy, predepsané zkousky, souhrnné zpravy o hodnoceni kvality praci
— naklady na dodrzeni a respektovani predepsanych technologickych postupta v PDPS

— naklady na dopliujici prazkumy a diagnostiku, pokud budou potieba

— néklady na provedeni dokumentace skute¢ného provedeni stavby (DSPS)

Provadéni praci:

Pti provadéni praci na stavenistich je tfeba dodrzovat pravni a ostatni predpisy k zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ustanoveni technickych norem (CSN),
bezpecnostnich a hygienickych predpist.

Pravni a ostatni predpisy k zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci

(vymezeni pojmu je uvedeno v ustanoveni § 349 odst. 1 zédkona ¢. 262/2006 Sb., zakoniku
prace) jsou piedpisy na ochranu zivota a zdravi, pfedpisy hygienické a protiepidemicke,
technické piedpisy, technické dokumenty a technické normy, stavebni pfedpisy, dopravni
predpisy, pfedpisy o pozarni ochrané a predpisy o zachdzeni s hotlavinami, vybuSninami,
zbranémi, radioaktivnimi latkami, chemickymi latkami a chemickymi pfipravky a jinymi
latkami Skodlivymi zdravi, pokud upravuji otazky tykajici se ochrany zivota a zdravi.

Pokud pfi stavebni Cinnosti dochazi ke stietu se silni¢ni, zeleznicni, pési nebo vodni dopravou,
je nutné zhotovitelem identifikovat tato rizika a pfijmout potiebnd opatieni k zabranéni
ohrozeni vefejnosti. Pti stavebnich a udrzovacich pracich na délnicich a silnicich za provozu
je nutné zhotovitelem pfijmout potfebnd preventivni opatieni k zabranéni ohroZeni osob
pohybujicich se na stavenisti (pracovisti) vetrejnou dopravou.

Objizdné trasy:

Navrh, projednani, odsouhlaseni a zaji§téni uzavirek komunikaci v¢. spravnich poplatka
a navrh, projednani, odsouhlaseni, pofizeni, trval4 udrzba vsech objizd’kovych tras vyvolané
a navrzené zhotovitelem stavby (nad ramec PDPS) vCetné dopravniho znacCeni (v¢. spravnich
poplatka) si uchaze¢ zahrme do nabidkové ceny.

Névrh, projednani a odsouhlaseni objizdnych tras musi byt projednéno s pfislusnym silni¢nim
spravnim organem.

Zhotovitel zajisti prechodné Upravy provozu po celou dobu stavby, tj. pfechodné dopravni
znaceni pro jednotlivé faze vystavby vcletné potiebné projektové dokumentace, vCetné
zajisténi prislusnych vyjadreni a povoleni.

Provizorni objizd’kové trasy - komunikace jsou po celou dobu vystavby v majetkové sprave
zhotovitele.

Predpokladané financni naklady jdou k tizi zhotovitele.
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Priprava stavenisté:

Zhotovitel je povinen zabezpecit stavenisté tak, aby nedochazelo ke splachu latek a materiala
a vytékani samotné vody ze stavenisté do prostoru ponechaného pro vedeni vefejného
silni¢niho prostoru a neohrozovalo tak verejny provoz. Zhotovitel si musi proveéfit moznosti
a aktualni stav skladek v dob€ podavani nabidky a zohlednit v nabidce rozvozné vzdalenosti
a ceny za skladkovné. Pristupové trasy musi projednat se spravci komunikaci. Do cen je
potieba kalkulovat i ptipadné meziskladky zeminy.

Zhotovitel na své naklady bude pofizovat fotodokumentaci technicky dulezitych praci podle
pozadavku investora a TDI stavby, zejména zakladani, konstrukénich prvki pred zakrytim
jednotlivych vrstev apod. Mohou byt pofizeny digitalni fotografie a zaznam na CD.
Fotodokumentaci zhotovitel preda v souhrnné zprave k archivaci.

Zhotovitel po dobu stavby poskytuje na své naklady investorovi stavby nebo jim povéfenému
TDI nutnou soucinnost pfi odbéru a oSetfovani vzorkt hmot, méfenich atd.

Kontrolni zkousky (zkousky shody):

Kontrolni zkouSky musi provadet laboratot nezéavisla na zhotoviteli stavby.

Kontrolni zkousky, méfeni a odbéry vzorku ke zkouskam v laboratofi se provadeji zasadné
v misté¢ pokladky asfaltovych smési, provadéni stmelenych ptipadn€ nestmelenych vrstev,
recyklaci za studena ¢i za horka a ostatnich technologickych vrstev dle zadani stavby. Kazda
kontrolni zkouska nebo odebrany vzorek materialu ke zkousce v laboratofi musi mit ihned
ptidéleno své ¢islo (laboratorni), které bude vedeno v laboratornim deniku.

ZKkuSebni postupy:

Hodnoty ptesahujici predepsané mezni odchylky musi byt pii vyhodnoceni v souhrnné
zaveéretné zprave zhotovitele o hodnoceni jakosti dila, graficky odliSeny a hodnoty budou
zapsany cerveng.

Dodrzeni vy§ek uréenych v dokumentaci stavby:

Dodrzeni stanovenych vysek se méti nivelaci (nebo jinou geodetickou metodou odpovidajici
presnosti) s presnosti na mm v profilech podle projektové dokumentace, nejméné vsak po
20 bm (v ojedinélych piipadech az po 40 bm, a to pouze po dohod¢€ s investorem) v nejméne
3 bodech kazdého jizdniho pasu u vicepruhovych komunikaci, pfip. ve 3 bodech Sitky
jizdniho pasu u dvoupruhové komunikace, pokud neni v dokumentaci ptedepsano méfeni
v profilech po kratsi vzdalenosti. Méfend mista musi byt zvolena tak, aby mohla byt vyuzita
pro zjisténi tloustky nésledujici vrstvy. Protokol o geodetickém méteni musi obsahovat také
vyhodnoceni odchylek skute¢ného provedeni od navrhovych hodnot v PD. Protokoly a jiné
doklady budou predany objednateli/spravci stavby v pisemné i elektronické verzi. Méteni se
provadi na kazdé vrstve, (pred frézovanim, po frézovani vCetne vSech jednotlivych vrstev dle
zadani stavby)

Tloust’ka vrstvy:

Tloudtku vrstvy méfi zhotovitel nivelaci nebo jinou geodetickou metodou (odpovidajici
presnosti) a to s presnosti na mm nebo destruktivné pomoci sond, vyvrtd. Objednatel mize

Stranka 7 z 13



,,1/4 Houzn4 — Hlinist¢, mikrokoberec™

rovnéz proveést kontrolu pfimym méfenim (provedenim sondy, na vyvrtech apod.). Volba
profild je totozna jako v odstavci a) Mista méfeni pro urCeni tloustek vrstev musi byt
identicka, dointerpolovani je nepfipustné.

Parametry jednotlivych konstrukénich vrstev vozovky dle pfislu§nych norem a TKP se
pozaduji takto:

minimalni tloust'’ka vrstvy je 0,90 h (90 %) dle zad4ni, PD
prumérna tloust’ka vrstvy je 1,00 h (100 %) dle zadani, PD

Asfaltové hutnéné vrstvy

Zminované normy a predpisy:

CSN 73 6121 Stavba vozovek - Hutnéné asfaltové vrstvy - Provadéni a kontrola shody
CSN 73 6160 Zkouseni asfaltovych smési

CSN 73 6160 Zkouseni silniénich Ziviénych smési

CSN 73 6161 Stanoveni piilnavosti asfaltovych pojiv ke kamenivu

CSN 73 6175 Mé&feni nerovnosti povrchi vozovek

CSN 73 6177 Méfeni protismykovych vlastnosti povrcht vozovek

CSN EN 13108-1 Asfaltové smési - Specifikace pro materialy - Cast 1: Asfaltovy beton +
oprava 1

CSN EN 13108-5 Asfaltové smési - Specifikace pro materialy - Cast 5: Asfaltovy koberec
mastixovy

CSN EN 13108-7 Asfaltové smési - Specifikace pro materialy - Cast 7: Asfaltovy koberec
drenazni

CSN EN 13108-20 Asfaltové smési - Specifikace pro materialy - Cast 20: Zkousky typu
+oprava 1

CSN EN 1097-8 ZkouSeni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti kameniva - Cast 8:
Stanoveni hodnoty ohladitelnosti

CSN 72 1220, zm&na Z1 Mleté vapence a dolomity 13.1.1983
TP 115 Opravy trhlin na vozovkéch s asfaltovym krytem

TP 151 Asfaltové smesi s vysokym modulem tuhosti (VMT)
TKP Kap. 1 VSeobecné

Podkladni, lozni 1 obrusné hutnéné asfaltové vrstvy pro vozovky dalnic a silnic L. ttidy
dopravniho zatizeni S, 1., II. musi byt odolné proti tvorbé trvalych deformaci, a proto musi
spliiovat pozadavky uvedené v TKP kap. 7/08 a dale také CSN 73 6121. Viechny asfaltové
vrstvy podkladnich a lozné vrstvy musi byt kategorie ,,S v€etné obrusné vrstvy SMA D S.
V ptipadé zadani pouziti smési pro obrusnou vrstvu typu ACO 11 + nebo ACO 16 + pro tfidu
dopravniho zatizeni (TDZ) S, I. a TDZ I1. v intravilanu obci s pomalou a zastavujici dopravou
musi zhotovitel dolozit odolnost smési proti tvorbé trvalych deformaci tak, aby parametry
byly souladu s pozadavky pro smési typu ,,S“. Asfaltové vrstvy pro vozovky komunikaci s

Stranka 8 z 13



,,1/4 Houzn4 — Hlinist¢, mikrokoberec™

niz§i tfidou dopravniho zatizeni se navrhuji odolné proti tvorbé trvalych deformaci jen tehdy,
pokud je pozadavek odolnosti zvlast zdivodnén ve schvalené projektové dokumentaci.

Hutnéné asfaltové smési pro vozovky s tfidou dopravniho zatiZeni II. a nizsi se fidi TKP kap.
7/08 a CSN 73 6121.

Vyrobené asfaltové smési pouZité pro hutnéné asfaltové vrstvy musi spliiovat pozadavky
norem fady CSN EN 13108-X popt. TP 151

Deklarovana hodnota ohladitelnosti PSV hrubého kameniva pro obrusné vrstvy objekt dalnic
stanovena dle CSN EN 1097-8 musi byt min. 53.

V ptipadé, ze byly navrzeny a schvéleny asfalt. smési s R - materidlem, vyzaduje se, pred
zahgjenim praci, predlozZeni objednateli/spravci stavby technologického postupu zhotovitele
na ziskavani, skladovani, pravu, homogenizaci, zkouseni R — materidlu technologického
postupu vyroby.

Pevnost spojeni vrstev smyk. zkouskou podle Leutnera musi byt dle CSN 736121.
Obalovna musi mit zajisténu (odborné zpusobilou/akreditovanou) laborator dle TKP1.

Pouziti pritlatného zafizeni pro zhutnéni okraji se vyzaduje na vSech vrstvach. Parametry
v kritické oblasti dle TKP kategorie 7.

Doporucujeme pro pokladku obrusné a lozni vrstvy pouziti homogenizétoru.

FiniSery musi byt vybaveny nivela¢nim zafizenim s délkou snimaciho zafizeni minimaln¢ 7
m pro pokladku lozné a obrusné vrstvy.

Pro pokladku loznich vrstev v tloustce od 90mm a vice, musi byt finiSer vybaven
vysokohutnici li§tou.

Pozadavky na skladovani a dopravu smési musi sméfovat zejména na dodrzeni teplot smési
tak, aby byla dodrzena pozadovana teplota pii pokladce. Casy dopravy a skladovani jsou
doporucujici a rozhodujici jsou parametry smesi — teploty smési pii pokladce. Méfteni teploty
se provadi v miste rozdélovaciho $neku finiSeru.

Sty¢né plochy diive provedenych asfaltovych vrstev, obrubnikd, zlaba, rigola, destovych
vpusti apod. se opatii tlustou rovnomérnou vrstvou asfaltového pojiva s naslednym
profiznutim obrusné vrstvy na Sitku min. 10 mm a hloubku min. 20 mm a =zalitim
modifikovanou asfaltovou zalivkou. Zalivkova hmota musi vyhovovat parametriim uvedenym
v TP 115 (02/1999) ¢l. 7.4.

U obrusnych vrstev musi byt podélné i pfi¢né pracovni spary pied pokladkou sousedni vrstvy
zafiznuty a upraveny souladu s pfedchozim ¢lankem. Po polozeni sousedni vrstvy se pozaduje
profiznuti pracovnich spar a utésnéni modifikovanou zéalivkou s min. pfesahem 200 mm dle
CSN.
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Hutnéni:

Navrh hutnéni se ovéfuje u vSech druhu asfalt. vrstev hutnicim pokusem. Pfitom se stanovi
potiebny pocet, druh valct a poCty pojezdd, zaznamenavaji se klimatické podminky a teploty
smeési. Déle se hodnoti tloustka vrstvy, jednotny pficny sklon, dodrzeni proj. vysek,
homogenita a soucasné mira zhutnéni (MZ) a mezerovitost (M) hotové vrstvy. Hutnici pokus
se nevyzaduje v mistech, ktera jsou nepfistupna pro hutnéni valci (napft. podél dilat. zavéra
mostl, mostnich kfidel, zavérnych zidek, v ostrych rozich atp.) a musi proto byt hutnéna mech.
pechy, vibr. deskami, ru¢né vedenymi valci nebo jinymi hutnicimi prostiedky. Pozaduje se
vSak, aby byla po celou dobu hutnéni v té€chto mistech prubézné zjisfovana mira zhutnéni
(napt. metrologicky navazanou radiosondou). Hutnéni smi byt ukonceno teprve po dosazeni
predepsané miry zhutnéni. Zpuasob hutnéni a jeho kontrola musi byt pfedem podrobné popsana
v technologickém postupu praci. V ramci hutniciho pokusu je vhodné ovérit i pevnost spojeni
asf. vrstev. Hutnici pokus se ovétuje vyvrtem.

Pro hutnéni vrstev podél dilata¢nich zavéra mosta musi byt vypracovan a objednatelem
schvalen technologicky postup.

Obrusna vrstva:

Povrch obrusné vrstvyy z SMA musi byt vzdy opatfen piedobalenym zavalcovanym
kamenivem, a proveden tak, aby zdrsfiovaci posyp byl rovnoméerny a dobfte prilnul k celému
povrchu obrusné vrstvy. V doprovodné dokumentaci ke zkousce typu musi byt uvedena
informace o podrceni obrusné vrstvy (lokalita a frakce kameniva; druh pojiva a jeho mnozstvi,
mnozstvi pfedobaleného kameniva na 1 m?). V odivodnénych piipadech musi byt zdrsiiovaci
posyp predobalenym kamenivem proveden i na obrusné vrstvé z ACO (napt. kiizovatky,
prudkd stoupani a klesani, smérové oblouky s malym polomérem a obecné dopravné
nebezpecna mista) — urci objednatel stavby

Zkousky typu:
— Navrh zkousky typu musi byt proveden podle CSN EN 13108 —20.

Odbéry vzorku:

Doklady o zkouskach, protokoly z provedenych zkouSek musi zhotovitel archivovat.

Kontrolni a zkuSebni plan:

Vypracovani kontrolniho a zkuSebniho planu. Pred zahdjenim praci musi zhotovitel
vypracovat a predlozit ke schvaleni objednateli kontrolni a zkuSebni plan ve smyslu CSN,
CSNEN, TP a TKP.

Kontrolni zkousky:

Pozaduje se provést kontrolni zkousky v ¢etnosti uvedené v TKP a v téchto ZTKP. Kontrolni
zkousky zajistované objednatelem budou realizovany nad takto predepsanou cCetnost.
Zkousky na vyvrtech provedené v laboratofich RSD piipadn& nezavislé akreditované
laboratof'e ur¢ené objednatelem mohou byt po dohod¢ zahruty do celkového hodnoceni v
zaveérecné zpravé o kvalité provedenych praci. Kontrolni zkousky zhotovitele provedené
nezavislou zkuSebnou musi byt v rozsahu minimélné 30 % vSech zkousek pozadovanych TKP
7/08 a témito ZTKP. Vyvrty z vozovky odebira nezavisla zkusebna v rozsahu 100 % vSech
zkou$ek pozadovanych TKP 7/08 a témito ZTKP.
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Rovinatost:

Nerovnost povrchu obrusné vrstvy dalnic, rychlostnich silnic se méfi lati dlouhou 4 m
v podélném i v pricném smeéru. Na ostatnich komunikacich se méfeni podélné rovinatosti
provadi pod 4 m lati, pfi¢na rovinatost se mefi pod 2 m lati. Nerovnost v podélném sméru je
mozno méfit 1 jinymi predem odsouhlasenymi pfistroji a metodami. Zjist€ny index nerovnosti
IRI musi vyhovét pozadavkim uvedenym v CSN 73 6121 respektive CSN 736175. Parametry
protismykovych vlastnosti dle CSN 73 61 77. M&feni protismykovych vlastnosti obrusné
vrstvy musi byt provedeno nejdéle do 3 mésicd od uvedeni do provozu ve smyslu CSN
736177,

Odchylky od projektovanych vysek hornich podkladnich vrstev smi byt max. 15 mm.

Pozadavky na pracovni dobu:

Od predani stavenisté budou stavebni prace provadény v pracovnich dnech, dnech pracovniho
klidu i svatcich, a to v prodlouzenych sménach s cilem zkraceni terminu uzavirky. Vyjimku
tvofi zastaveni praci z divodu technologické piestavky nebo nepfiznivych klimatickych
podminek. Tyto divody vSak musi byt schvaleny objednatelem ve stavebnim deniku.

Zaplnéni vvvrtu

Vyvrty budou zaplnény nejlépe horkou asfaltovou smési nejlépe typu ACO, nebo jinym
vhodnym materidlem schvalenym objednatelem.

Svodidla, zabradli a tlumice narazu

Aby bylo mozné svodidlo pouzit do stavby, musi spliiovat alesponl jednu z nésledujicich
podminek:

a) zhotovitel dolozi platné Schvaleni svodidla vydané Ministerstvem dopravy, ve kterém
je uvedena konkrétni doba platnosti, spolu s pfislus§nymi Technickymi podminkami
vyrobce

b) zhotovitel dolozi Osveéd&eni o souladu TPV s technickymi predpisy na pouzivani
svodidel vydanym Ministerstvem dopravy spolu s pfisluSnymi Technickymi
podminkami vyrobce

c) zhotovitel dolozi OsvédCeni o souladu TPV s technickymi pfedpisy na pouzivani
svodidel vydanym Reditelstvim silnic a dalnic CR, Usekem kontroly kvality staveb
spolu s pfislusnymi Technickymi podminkami vyrobce.

d) zhotovitel predlozi Technické podminky vyrobce a tyto budou RSD CR. Usekem
kontroly kvality staveb posouzeny z hlediska splnéni pozadavka TP 114, k tomuto je
RSD CR opravnéno si vyzadat dokumenty uvedené na www.pjpk.cz, jedna se zejména
o (protokoly a videozaznamy z narazovych zkouSek, protokol o certifikaci (byl-li
vyhotoven), montazni navod, technologicky postup kotveni, pokud neni soucasti
montazniho navodu).

pozn.: Predpokldada se, zZe v pripadeé zdméru prvotniho pouziti vyrobku, ktery doposud na
stavbach RSD CR nebyl pouzit a nebyly knému tedy dostupné TPV, bude zhotovitel
postupovat dle bodu d). Vystupem procesu popsaného v bodé d) je vydani Osvédceni RSD CR
o souladu TPV s technickymi predpisy na pouzivani svodidel a toto muze byt predlozeno
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v rdmci schvalovani vyroku (dle ¢l. 1.4.4.1 TKP1) k opakovanému pouZiti v rdmci jinych
staveb RSD CR tak, aby obsahové shodné a jiz posouzené TPV nemusely byt znovu
posuzovany. Doklady uvedené pod body a) a b) byly v minulosti vyddvany Ministerstvem
dopravy a RSD CR je uznava.

Jeden z VysSe uvedenych dokumentt pfedlozi Zhotovitel spolu s doklady uvedenymi
v predchozich odstavcich ¢I. 11.2.1.1 Objednateli/Spravci stavby ke schvaleni — vydani
souhlasu s pouzitim do stavby — viz ¢l. 1.4.4.1 TKP 1.

Zaruka

Na provedené dilo se vztahuje zaruka dle smlouvy o dilo. Z divodu havarii inzenyrskych siti
nebo vyskytu vytluku muze byt nutné zasahnout do provedeného dila a neprodlené provést
opravu. V tomto piipad€ drzi zhotovitel zaruku v plném rozsahu kromé& opraveného mista,
jehoz obvod se rozsiti o 1 m do stavajici konstrukce vozovky.
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CAST III - DALSI POZADAVKY ZADAVATELE

Zhotovitel je povinen pro plnéni relevantnich ¢asti predmetu vefejné zakazky (relevantnich
polozek soupisu praci):

- disponovat nize uvedenym minimalnim mnozstvim stavebnich stroji o nasledujici typové
specifikaci a parametrech, které bude v ramci realizace stavby pouzivat:
* 1 kus pokladace smé&si pro mikrokoberec, ktery umozni pokladku polovi¢ni Sitky
vozovky na jeden pracovni zabér s minimalni délkou aplikacni listy 3 m.
- realizovat nasledujici vyznamné ¢innosti pii plnéni vefejné zakazky vlastnimi kapacitami,
tj. nikoliv prostiednictvim poddodavateli: pokladka mikrokoberce s piislu§nym strojnim
vybavenim.

Objednatel se Zhotovitelem uzavie pii uvedeni stavby do provozu Dohodu o predCasném
uzivani Dila, Sekce nebo casti Dila, jejiz zavazny navrh je pfilohou této Technické
specifikace.

[Pozn. pro ucastnika: Dohoda o predCasném uzivani Dila, Sekce nebo ¢asti Dila bude
uzaviena dle zavazného znéni v listinné podobé€. Tento text bude vymazan. |
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