



Město Kuřim

OBJEDNÁVKA č. 2017/OB/0502

MUKUX008M0VS



Odběratel:

IČO: 00281964

Město Kuřim

Jungmannova 968/75

664 34 Kuřim

vyřizuje: Kubová Pavla Ing.

Dodavatel:

IČO: 60705981

APC SILNICE s.r.o.

Palackého třída 768/12

61200 Brno

bankovní účet: /

Předmět objednávky a popis	Cena s DPH
Kuřim, ul. Úvoz - obnova uličního prostoru - vypracování projektové dokumentace pro DUR, DSP, DPS Objednáváme u Vás vypracování DUR, DSP, DPS, včetně autorského dozoru (při realizaci stavby) - akce: "Kuřim, ul. Úvoz - obnova uličního prostoru" - dle Vámi zaslané cenové nabídky a situace, viz příloha. Uzavření objednávky bylo schváleno Radou města Kuřimi dne 18. 4. 2017, č. usn.184/2017. Součástí této objednávky je: příloha č. 1 - nabídková cena, příloha č. 2 - situace, příloha č. 3 - podmínky	286 165,00 Kč

Datum vystavení objednávky: 21.04.2017

Datum požadovaného dodání: 30.04.2018

Podrobnosti platby:

* hotově

* na účet

číslo výdajového účtu města Kuřim

Razítko, jméno a podpis objednatel

Část II. - Předběžná kontrola před vznikem závazku Města Kuřim

Rozpočtové krytí					Zadal:	
OdPa	Pol	UZ	ORJ	ORG	Kč	Poznámka
2219	6121		004	1 008 000 000	286 165,-	

Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku Města Kuřim příkazcem o

Datum: 21. 4. 2017

Podpis příkazce operace:

Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku Města Kuřim správcem roz

Datum: 21. 4. 2017

Podpis správce rozpočtu:

Jméno a podpis oprávněné osoby dodavatele: Ing. Martin Rambousek - jednatel společnosti

Datum:

Razítko:

Smluvní strany berou na vědomí, že tato objednávka ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., a s tímto uveřejněním souhlasí. Objednávka je akceptována dodavatelem.

Akce: Kuřim – ul. Úvoz

Jedná se o ulici v zástavbě města Kuřim. Stávající vozovka i chodník jsou úzké a nesplňují předepsané parametry pro obousměrný provoz. V ulici se připravuje rekonstrukce vodovodu, při které většina vozovky zanikne. Z rozhodnutí investora bude část ulice jednosměrná ve směru Luční – Legionářská. Ulice bude řešena jako Zóna 30.

V současné době neexistuje v ulici možnost legálního parkování, řidiči parkují na úzké vozovce, čímž ještě zhoršují průjezdnost. V rámci projektu se předpokládá vytvoření parkovacích míst ve vhodných místech. Dále bude řešena plocha parkoviště před domem č. 17 a bude zde navržen chodník v přímé trase k chodníku podél ul. Legionářské.

Střešní svody jsou vyústěny na terén, nově budou napojeny na jednotnou kanalizaci. Jak bylo zmíněno výše, je třeba projekt koordinovat s projektem vodovodu. Vzhledem k množství inženýrských sítí lze očekávat, že koordinace nebude snadná.

Stavební náklad:

silnice	$(215 \times 3,5 + 62 \times 5,5) = 1093,5 \text{ m}^2 \times 2.200,-$	2,398.000,-
parkoviště	$(100 \times 2,0 + 500) = 700 \text{ m}^2 \times 2.200,- =$	1,540.000,-
chodník	$276 \times 1,5 = 414 \text{ m}^2 \times 1.000,- =$	414.000,-
střešní svody		<u>500.000,-</u>
Stavební náklad		4,852.000,- Kč

Součástí nabídky není:

Tzv. Související dokumentace tj.

- Přeložky inženýrských sítí a další vyvolané investice
- Oznámení podlimitního záměru pro OŽP JmK
- Hluková studie pro KHS

Inženýrská činnost zahrnuje:

- vyhotovení zákresu do KN projednání s majiteli pozemku
- spolupráce na součinnosti se stavebním úřadem
- zajištění vyjádření od DOSS pro DÚR a DSP
- zajištění vyjádření od ostatních účastníků řízení
- Poplatky za získání vyjádření

Inženýrská činnost nezahrnuje : (- zajišťuje objednatel)

- smlouvy o právu provést stavbu
- smlouvy o přeložkách IS
- majetkoprávní vyrovnání
- geometrické plány oddělení pozemku
- smlouvy o břemeni
- Poplatky za vydání ÚR a SP
- Poplatky za vklad do KN
- Kauce

Odhad trvání zpracování projektu (v týdnech):

podklady	4
projektové práce DÚR	10



IČ k DÚR	8
DÚR celkem	22
projektové práce DSP	6
IČ k DÚR	8
DÚR celkem	14

zpracování celkem 36 týdnů

Odhad vychází ze zkušenosti při zpracování obdobných akcí. Odhad nezahrnuje dobu na případné majetkoprávní projednání (není součástí poptávky) a dobu trvání územního a stavebního řízení.

Cenová nabídka

1) Podklady

Geodetické podklady	8.500,-Kč
Podklady o inženýrských sítích	3.000,-Kč
IG průzkum	11.500,-Kč
Dendrologický průzkum	5.500,-Kč

Část podkladů lze získat z projektu vodovodu, ale je možné, že bude třeba je doplnit a zpřesnit pro potřeby projektu komunikace. Podklady budou objednány na základě dohody s objednatelem a po jeho schválení. Fakturovány budou jen skutečně provedené práce.

2) Projektové práce

Projektová práce

SO	DUR	DSP+RDS
Komunikace	43.000,-	85.000,-
Napojení střešních svodů	10.000,-	40.000,-

3) Inženýrská činnost

DÚR	15.000,- Kč
DSP	15.000,- Kč

Rekapitulace:

a) Dokumentace pro územní řízení	68.000,-Kč
b) Dokumentace pro stavební povolení a realizaci	140.000,-Kč

Nabídková cena za PD bez DPH 208.000,-Kč

Výkon AD bude fakturován dle rozsahu v ceně 500,- Kč/hod.

Jednotlivé výkonové fáze (DÚR, DSP+RDS) budou fakturovány samostatně, po ukončení jednotlivé fáze.


Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH. DPH bude připočteno k dílčím fakturacím ve výši aktuálně platné procentí sazby.



Jsme přesvědčeni, že jsme schopni zajistit kvalitní zpracování díla podle zadávacích podmínek. Máme dostatek zkušeností k zvládnutí problémů a nabízíme vždy vstřícný přístup.

Těšíme se na naši případnou spolupráci

V Brně 11.4.2017



za firmu APC SILNICE s.r.o.
Ing. Martin Rambousek

7

KONZERT ORCHESTER KONGINKALE

(По телефону)

Nověřínská situace
12.2.2013



LEGENDA

- STAVAJÚCÍ TRASA VODOVODU
TRASA II. BREZOVASKÉHO PRÍVADČE
RUŠENÁ TRASA VODOVODU
TRASA REKONSTRUOVANÉHO VODOVODU
STAVAJÚCÍ TRASA KANALIZACE