

0507 - Výměna oddálených hromosvodů

Počet listů: 2

Rekapitulace ceny - výkaz výměr			
p.č.		%	
1	dodávky zařízení		
2	doprava dodávek	2,00	
3	přesun dodávek	1,00	
4	materiál elektromontážní		
5	prořez	3,00	
6	materiál podružný	3,00	
7	elektromontáže		
8	nátěry		
9	zemní práce		
10	PPV pro elektromontáže	6,00	
11	dodávky celkem		
12	materiál+výkony celkem		
13	ostatní náklady		
14 NÁKLADY 11-13 celkem			
15	zařízení staveniště	5,00	
16	revize	1,00	
17	cena bez DPH		288 220,81
18	DPH základní sazba v %	21	288 220,81 60 526,37
19 CENA vč.DPH (Kč)			348 747,18

žlutá pole a cenu za MJ vyplní uchazeč

Sou

p.č.

Dod

1

Mat

2

3

4

Elek

5

6

7

8

9

Mon

10

Zem

11

12

13

Osta

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Popis položek

	popis položky	MJ	množství
Prvky zařízení			
000569212	stožár zinkovaný JBUD 22-DD + jímový, tyč 22m	ks	6,00
součet			
Materiál elektromontážní			
000295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	50,00
000295072	svorka pásku zemnicí SR2d 2šrouby FeZn	ks	6,00
000000125	smršťovací trubice RPK 30/8 zeleno/žlutá	m	6,00
součet			
Elektromontáže			
210204002	stožár dělený 22m, sestavení a ustavení	ks	6,00
210220022	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	50,00
210220441	ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem	ks	6,00
210220445	ochrana zeměni smršťovací trubicí 30/8mm	m	6,00
210020651	svářecí práce vč. zabroušení sváru (stožár)	ks	6,00
součet			
Montáže další obory			
250060901	ochrana povrchu sváru zinkovou barvou	ks	6,00
součet			
Úpravní práce			
460200133	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3/ko1.0	m	30,00
460560133	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3	m	30,00
460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	30,00
součet			
Právní náklady			
219000221	provoz jeřábu	hod	24,00
219000212	nákladní auto 5/10t	km	20,00
219990011	spolupráce s jeřábníkem	hod	24,00
219990011	demontáž stáv. stožárů	ks	6,00
219002811	vysekání rýhy/zed' beton/ hl.do 30mm/š.do 30mm	m	12,00
219003692	zabetonování rýhy 30x30	m	12,00
219990011	úprava stávajících stožárů na likvidaci (rozřezání)	ks	6,00
219990011	práce mimo ceník - manipulace a ostatní práce	hod	24,00
219990011	prostoje a čekací doba	hod	12,00
součet			