



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 2903/22/KSUS/KHP/TYL
vyřizuje:
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: 51 / 05 / Pdy

ČNES Dopravní stavby, a.s.
Milady Horákové 2764
272 01 Kladno Kročehlavy

datum: 13. 10. 2022

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-2599/00066001/2022

Název: CMS Poděbrady - letní údržba 17.10. - 31.10. 2022

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	t (tuna)	6,00	48 057,07
Řízení provozu a dozor	hod (hodina)	16,00	8 020,47
Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	t (tuna)	4,50	36 042,80
Zř.SDZ vč.stojanu,patky-jednot	ks (kus)	1,00	1 953,43
Výměna SDZ na původ.stojanu	ks (kus)	1,00	402,64
Keře - likvidace řezáním	m2 (metr čtverečný)	42,00	1 733,98
Keře - likvidace řezáním	m2 (metr čtverečný)	64,00	2 642,26
Keře - likvidace řezáním	m2 (metr čtverečný)	12,00	495,43
Vyrovnání SDZ	ks (kus)	0,20	63,15
Vyrovnání SDZ	ks (kus)	1,00	315,71
Keře - likvidace řezáním	m2 (metr čtverečný)	34,00	1 403,70

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 83 578,99

Celková částka s DPH: 101 130,64

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

Objednáváme u Vás práce dle rozpisu položek. V případě nepříznivých klimatických podmínek a jiných nepředvídaných situací, lze tyto práce nahradit či doplnit jinými potřebnými pracemi, které budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.

CMS Poděbrady - letní údržba 17.10. - 31.10. 2022

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH číslo objednávky a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Petr Tyl

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
21518	Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	II / 611 Poděbrady - Choťánky	t (tuna)	6,00	6 619,43 Kč	39 716,58 Kč	48 057,07 Kč	31. 10. 2022
21599	Řízení provozu a dozor	II / 611 Poděbrady - Choťánky	hod (hodina)	16,00	414,28 Kč	6 628,48 Kč	8 020,47 Kč	31. 10. 2022
21518	Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	III / 0119 Choťánky	t (tuna)	4,50	6 619,43 Kč	29 787,44 Kč	36 042,80 Kč	31. 10. 2022
31635	Zř.SDZ vč.stojanu,patky- jednot	III / 330 16 Křečkov - kříž. II / 330 Budiměřice	ks (kus)	1,00	1 614,40 Kč	1 614,40 Kč	1 953,43 Kč	31. 10. 2022
31335	Výměna SDZ na původ.stojanu	III / 330 16 Křečkov - kříž. II / 330 Budiměřice	ks (kus)	1,00	332,76 Kč	332,76 Kč	402,64 Kč	31. 10. 2022
83910	Keře - likvidace řezáním	II / 611 Poděbrady - Choťánky	m2 (metr čtverečný)	42,00	34,12 Kč	1 433,04 Kč	1 733,98 Kč	31. 10. 2022
83910	Keře - likvidace řezáním	III / 328 3 Kanín	m2 (metr čtverečný)	64,00	34,12 Kč	2 183,68 Kč	2 642,26 Kč	31. 10. 2022
83910	Keře - likvidace řezáním	III / 330 16 Pdy - Křečkov	m2 (metr čtverečný)	12,00	34,12 Kč	409,44 Kč	495,43 Kč	31. 10. 2022
31360	Vyrovnání SDZ	III / 330 16 Pdy - Křečkov	ks (kus)	0,20	260,91 Kč	52,18 Kč	63,15 Kč	31. 10. 2022
31360	Vyrovnání SDZ	III / 328 1 Libice n. C.	ks (kus)	1,00	260,91 Kč	260,91 Kč	315,71 Kč	31. 10. 2022
83910	Keře - likvidace řezáním	II / 331 Nbk - Poděbrady	m2 (metr čtverečný)	34,00	34,12 Kč	1 160,08 Kč	1 403,70 Kč	31. 10. 2022

