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Specifikace požadovaných prací
Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST LBC 2022 - 2023
Číslo smlouvy: S 640 067 300 21
Číslo objednávky: 38

Termín plnění Místo plnění Popis práce Druh a délka výluk
Požadavek na 
Harmonogram a TPVP

Druh fakturace Ostatní Cena

Od účinnosti 

objednávky do 

30.11.2022

Obvod ST Liberec
Svařování a navařování 

kolejnic.
Dle měsíčního plánu výluk. Ne jednorázová 403 880,00

Celková cena 403 880,00



Svařování a navařování kolejí a výhybek v obvodu ST Liberec

Kód pol. Popis MJ Počet MJ
Jednotková 

cena
Cena celkem Kč

5910090050 Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky do 10 mmkus 4,00      

5910020130 Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49svar 12,00    

5910035030 Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49svar 8,00      

5910020130 Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49svar 10,00    

5910035030 Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49svar 6,00      

5910020130 Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49svar 12,00    

5910020130 Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49svar 6,00      

403 880,00

Svařování a navařování kolejí a výhybek v TÚ Stará Paka - Košťálov

Celkem:

Svařování a navařování kolejí a výhybek v žst. Brniště

Svařování a navařování kolejí a výhybek v TÚ Zákupy - Mimoň

Svařování a navařování kolejí a výhybek v TÚ Mimoň - Brniště

Svařování a navařování kolejí a výhybek v TÚ Liberec - Chrastava



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.
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