

Dodatek č. 298/2016/1

ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016

Článek 1 Smluvní strany

Státní fond dopravní infrastruktury

Sokolovská 278, 190 00 Praha 9

IČ: 70856508

zastoupený ředitelem

Ing. Zbyňkem Hořelicou

(dále jen „*poskytovatel*“ nebo „*SFDI*“)

a

Statutární město Zlín

náměstí Míru 12, 760 01 Zlín

IČ: 00283924

zastoupené členem Rady města Zlín

Josefem Novákem

(dále jen „*příjemce*“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s článkem 10 odst. 3 Smlouvy č. 298/2016 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016 ze dne 23. 5. 2016 (dále jen Smlouva)

t e n t o D o d a t e k :

Článek 2 Účel Dodatku

Účelem tohoto Dodatku je stanovení maximální částky finančních prostředků z rozpočtu poskytovatele příjemci na rok 2016 a provedení změn ve Smlouvě na základě usnesení č. 1058 ze 137. zasedání Výboru SFDI ze dne 14. června 2016, kterým byl schválen příspěvek pro akci „**Příčný pruh v ulici Sadová**“ – **ISPROFOND 5727510135**, v návaznosti na uzavření Smlouvy o dílo se zhotovitelem akce.

Článek 3 Změny a doplnění Smlouvy

1. Článek 3 první odrážka nově zní:
„ - při poskytování finančních prostředků k účelu vymezenému touto Smlouvou na základě shora citovaného zákona § 2, odst. 1, písm. e), tj. příspěvek *pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace*;“

2. Článek 4 odstavec 1 nově zní:
„1. Poskytovatel poskytuje finanční prostředky výlučně na účel specifikovaný touto Smlouvou, tj.
a) na akci „**Zlín, Mladcová – rekonstrukce zastávky U hřiště**“ – **ISPROFOND 57275101119**
a
b) na akci „**Příčný práh v ulici Sadová**“ – **ISPROFOND 5727510135**
(dále jen „akce“).“

3. Článek 4 odstavec 2 nově zní:
„2. Finanční prostředky byly přiděleny pro akci uvedenou v čl. 4 odst. 1 pod písm. a) v souladu s rozpočtem poskytovatele na rok 2015, ve znění schválených pozměňovacích návrhů, schváleným Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky usnesením č. 558 ze dne 10. prosince 2014 a na základě usnesení č. 1031 ze 131. zasedání Výboru SFDI ze dne 23. září 2015 a Rozhodnutí o přidělení příspěvku z rozpočtu SFDI pro rok 2015 ze dne 1. října 2015, které je Přílohou č. 1 této Smlouvy, a pro akci uvedenou v čl. 4 odst. 1 pod písm. b) v souladu s rozpočtem poskytovatele na rok 2016, ve znění schválených pozměňovacích návrhů, schváleným Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky usnesením č. 1001 ze dne 9. prosince 2015 a na základě usnesení č. 1058 ze 137. zasedání Výboru SFDI ze dne 14. června 2016 a Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI pro rok 2016 ze dne 23. června 2016, které je Přílohou č. 1 Dodatku č. 298/2016/1.
Vzhledem k tomu, že finanční prostředky pro akci uvedenou v čl. 4 odst. 1 pod písm. a) nebyly čerpané v roce 2015, byly v souladu s Rozhodnutími o přidělení finančních prostředků z rozpočtu SFDI pro rok 2015 převedeny k čerpání z rozpočtu SFDI pro rok 2016.“

4. Článek 4 odstavec 3 nově zní:
„3. V roce 2016 poskytne poskytovatel příjemci k výše vymezenému účelu maximálně částku

1 069 000Kč

(slovy: jedenmilionšedesátdevětisíckorunčeských)

z toho na akci uvedenou pod písmenem a)

maximálně částku

777 000 Kč

(slovy: sedmsetšedesátisíckorunčeských)

kteřá odpovídá **84,91 %** souhrnu celkových uznatelných nákladů stavební části akce, které činí 915 184,80 Kč vč. DPH po odečtu neuznatelných nákladů uvedených v Příloze č. 3 této Smlouvy (neuznatelné VRN, zatravnění) ve výši 78 674,20 Kč vč. DPH z celkové ceny 993 859 Kč vč. DPH, vyplývající ze *Smlouvy o dílo se zhotovitelem DRAPLSTAV GROUP s.r.o. ze dne 1. 4. 2016*, která je Přílohou č. 2 této Smlouvy. Příjemce prohlašuje, že tento zhotovitel byl vybrán v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).

a na akci uvedenou pod písmenem b)

maximálně částku

292 000 Kč

(slovy: dvěštedevadesátdvatisíckorunčeských)

kteřá odpovídá **84,80 %** souhrnu celkových uznatelných nákladů stavební části akce, které činí 344 367,67 Kč vč. DPH po odečtu neuznatelných nákladů uvedených v Příloze č. 2 Dodatku č. 298/2016/1 (SO 000 (položky 1, 3, 4, 5 a 8), SO 101.2) ve výši 101 391,33 Kč vč. DPH z celkové ceny 445 759,00 Kč vč. DPH, vyplývající ze *Smlouvy o dílo se zhotovitelem Porr a.s., ze dne 21. 6. 2016*, která je uložena v jedné verzi u příjemce a v jedné verzi u poskytovatele. Příjemce prohlašuje, že tento zhotovitel byl vybrán v souladu se ZVZ.“

5. Článek 4 odstavec 4 nově zní:

„4. V odstavci 3 uvedené částky poskytovaných prostředků pro každou akci jsou nepřekročitelné. V případě, že v průběhu realizace akce dojde ke snížení celkových uznatelných nákladů stavební části akce uvedených v odst. 3 pod písm. a), budou příjemci poskytnuty finanční prostředky maximálně ve výši, která činí **85 %** snížených celkových uznatelných nákladů stavební části akce při současném splnění podmínky, že nebude překročena výše poskytovaných finančních prostředků uvedená v odst. 3. V případě, že v průběhu realizace akce dojde ke snížení celkových uznatelných nákladů stavební části akce uvedených v odst. 3 pod písm. b) budou příjemci poskytnuty finanční prostředky maximálně v rozsahu odpovídajícím **85 %** snížených celkových uznatelných nákladů stavební části příslušné akce při současném splnění podmínky, že nebude překročena výše poskytovaných finančních prostředků uvedená v odst. 3. Finanční prostředky poskytnuté nad uvedený procentuální limit při snížení souhrnu uznatelných nákladů stavební části akce je příjemce povinen po provedení *závěrečného vyhodnocení akce* poskytovateli vrátit. V případě, že v průběhu realizace akce dojde ke zvýšení souhrnu uznatelných nákladů stavební části akce, budou finanční prostředky poskytnuty pro každou akci maximálně v částce uvedené v odst. 3 bez vazby na stanovený procentuální limit podílu poskytovaných finančních prostředků na souhrnu uznatelných nákladů stavební části akce uvedených v odst. 3.“

6. Článek 5 odstavec 1 nově zní:
„1. zřídil a má u České národní banky (dále jen „ČNB“) otevřen účet č. **xxxxxxxxxxxx** výhradně určený ve prospěch financování akce uvedené v čl. 4 odst. 1 pod písm. a) „**Zlín, Mladcová – rekonstrukce zastávky U hřiště**“ – **ISPROFOND 5727510119** a akce uvedené v čl. 4 odst. 1 pod písm. b) „**Příčný práh v ulici Sadová**“ – **ISPROFOND 5727510135** z rozpočtu poskytovatele dle této Smlouvy ve znění jejího Dodatku č. 298/2016/1.“
7. Článek 5 odstavec 2 nově zní:
„2. při financování akce uvedené v čl. 4 odst. 1 pod písm. a) vynaloží vlastní prostředky ve výši odpovídající nejméně **15,09 %** souhrnu uznatelných nákladů stavební části akce uvedených v čl. 4 odst. 3 pod písm. a) a při financování akce uvedené v čl. 4 odst. 1 pod písm. b) vynaloží vlastní prostředky ve výši odpovídající nejméně **15,20 %** souhrnu uznatelných nákladů stavební části akce uvedených v čl. 4 odst. 3 pod písm. b). Při snížení celkových uznatelných nákladů stavební části akcí uvedených v čl. 4 odst. 3 bude podíl vlastních (jiných) prostředků příjemce na akce upraven ve vazbě na úpravu výše podílu poskytovaných finančních prostředků pro tyto akce dle čl. 4 odst. 4. Současně příjemce prohlašuje, že čerpání vlastních (jiných) prostředků bude upřednostněno před čerpáním finančního příspěvku poskytovatele.“
8. Článek 7 část A) odstavec 10 nově zní:
„10. Příjemce se zavazuje postupovat při přípravě a realizaci financování akce podle platných „*Pravidel*“ vydaných poskytovatelem a zveřejněných na www.sfdi.cz.“
9. Článek 7 část A) se nově doplňuje o odstavec 19:
„19. V případech, kdy příjemce z objektivních důvodů v průběhu roku 2016 nevyčerpá na základě této Smlouvy poskytované finanční prostředky k účelu, ke kterému jsou poskytovány a to pro akci uvedenou v čl. 4 odst. 1 pod písm. b), může požádat poskytovatele za podmínek uvedených v Pravidlech o převod v tomto roce nevyčerpaných finančních prostředků k čerpání v souladu s účelem Smlouvy v roce 2017. V žádosti o převod finančních prostředků do roku 2017 musí příjemce uvést důvody, pro které nebyly poskytnuté finanční prostředky v roce 2016 užity a doloží potřebu financování akce, na kterou byly finanční prostředky poskytnuty, i v roce 2017. Žádost o převod finančních prostředků do roku 2017 předkládá příjemce poskytovateli začátkem roku 2017 po provedení zúčtování poskytnutých finančních prostředků za rok 2016 (viz Čl. 7, písm. A, odst. 5 této Smlouvy). Žádost o převod finančních prostředků do roku 2017 nemusí příjemce podávat, pokud do 31. prosince 2016 nezačne s čerpáním poskytnutých finančních prostředků a v tomto případě budou poskytnuté finanční prostředky převedeny ve prospěch příjemce k čerpání pro akci uvedenou v čl. 4 odst. 1 pod písmenem b) v r. 2017 v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI pro rok 2016 uvedeným v Příloze č. 1 Dodatku č. 298/2016/1.“
10. Článek 10, odstavec 8 nově zní:
„8. Smluvní strany výslovně prohlašují, že obsah Smlouvy není předmětem utajení a že souhlasí se zveřejněním Smlouvy a jejích případných dodatků na www.sfdi.cz bez dalších podmínek. Poskytovatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejní Smlouvu po jejím podpisu smluvními stranami prostřednictvím registru smluv.“

Článek 4 Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou jeho přílohy:
Příloha č. 1 – Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI pro rok 2016 ze dne 23. června 2016 pro akci uvedenou pod písm. b), odst. 1, čl. 4;
Příloha č. 2 – neuznatelné náklady položkového rozpočtu akce uvedené pod písm. b), odst. 1, čl. 4.
3. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčena, zůstávají v platnosti beze změny.
4. Poskytovatel v souladu s § 8 ods. 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejní Dodatek po jeho podpisu smluvními stranami včetně uzavřené Smlouvy prostřednictvím registru smluv.
5. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s tím, že tři výtisky náleží poskytovateli, dva výtisky příjemci.

V Praze dne

V dne

.....
Ing. Zbyněk Hořelica
ředitel SFDI

.....
Josef Novák
člen Rady města Zlín