



Dodavatel:
COPROSYS a.s.

Dodací adresa:
Technologie hlavního m sta Prahy, a.s.

Spisová zna ka: B 5402 vedená u M stského soudu v
Praze, den zápisu: 9. ervna 1998

Na Kopci 239
537 05 Chrudim

D Inická 213/12
170 00 Praha



I O: 45534152
DI : CZ45534152

islo dokladu: 500 220863
Sklad: 000
Code:
Objednávka:

Popis dodávky:
Zakázka: 190220007
Zp sob dopravy:
Forma úhrady: Platebním p íkazem

OBJEDNÁVKA
ÍSLO
500220863

Datum po ízení: 27.09.2022 Sklad: 000 Vaše íslo objednávky:
Datum dodání: Termín dodání: Zakázka .: 190220007

Text položky	Množství	MJ	Cena	Celkem
Na základ pokynu .3, vydaného MHMP ze dne 14.9.2022 a na základ uzav ené nájemní smlouvy mezi Hlavní m sto Praha a Vaší spole ností, Nájemní smlouva . NAN/58/01/019055/2010 ze dne 30.12.2010, objednáváme u Vás do asné í trvalé p esunutí antén na st echách objektu D m pro sociální za le ování Chodov, U Chodovského h bitova 2141. Spole nost COPROSYS a.s., se zavazuje ke spolupráci p í zajišt ní stavební koordinace se zhotovitelem stavby HOCHTIEF CZ a.s., dle p íloženého harmonogramu postupu prací. Zástupce zhotovitele stavby HOCHTIEF CZ a.s., [REDACTED]	1,00		195 000,00	195 000,00

Maximální cena dle p edložené cenové nabídky: 195 000K bez DPH

Termín zahájení prací: vychází z p edloženého HMG zhotovitele HOCHTIEF CZ a.s. – demontáž st ešních skladeb tz. Vaše práce musí být provedeny v termínu p ed zahájením prací demontáže st ešních skladeb.

P ílohy:

- Pokyn .3
- HMG postupu prací demontáže st ešních skladeb HOCHTIEF CZ (zahájení prací 3.10.2022)
- Cenová nabídka

1,00

195 000,00

Celkem CZK

195 000,00



POKYN č. 3
vyplývající z RÁMCOVÉ SMLOUVY O DÍLO NA STAVEBNÍ
PRÁCE A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI č. DIL/35/04/014567/2022
ke stavbě

Rekonstrukce objektu bývalého hotelu Opatov zhotovitel stavby
„Dům pro nový začátek“
(dále též jen „Pokyn“)

Označení smluvních stran:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1

IČO: 000 64 581

DIČ: CZ00064581

zastoupené: Ing. Janem Rakem, ředitelem odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hlavního města Prahy

bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6

číslo účtu: 27-5157998/6000

na straně jedné (dále jen pod označením „objednatel“ nebo „HMP“)

a

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

IČO: 256 72 541

DIČ: CZ25672541

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 5402

zastoupena: Tomášem Jílkem, předsedou představenstva společnosti

a Ing. Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva společnosti

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 115-5836140217/0100

na straně druhé (dále jen pod označením „zhotovitel“ nebo „THMP“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „Smluvní strany“ nebo každá samostatně též jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely RÁMCOVOU SMLOUVU O DÍLO NA STAVEBNÍ PRÁCE A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI č. DIL/35/04/014567/2022 (dále jen „Smlouva“), s tím, že dle čl. II. odst. 2.2. Smlouvy je zhotovitel povinen provádět Dílo spočívající v jednotlivých dílčích činnostech (dále jen samostatně „Dílčí činnost“ nebo společně „Dílčí činnosti“) na základě jednotlivých **písemných pokynů objednatele k poskytnutí plnění (dále též jen „Pokyn“ nebo „Pokyny“)** a písemného potvrzení jednotlivých Pokynů ze strany zhotovitele. Na základě uvedeného objednatel tímto vystavuje zhotoviteli tento níže specifikovaný pokyn.

Specifikace Dílčí činnosti a jejího skutečného požadovaného rozsahu:

Objednatel (HMP) uzavřel se společností HOCHTIEF CZ a.s., jakožto zhotovitelem SMLOUVU O DÍLO č. DIL/35/03/013177/2021 na stavební práce (**dále jen „smlouva na stavební práce“**) s názvem Rekonstrukce objektu bývalého hotelu Opatov zhotovitel stavby „Dům pro nový začátek“ (**dále jen „stavba“**), a to na základě výběru nabídky tohoto zhotovitele v zadávacím řízení – číslo veřejné zakázky v VVZ Z2018-030822.

Předmětem tohoto pokynu je zajištění dočasného i stálého přesunu radiokomunikačních antén na střechách objektu Rekonstrukce objektu bývalého hotelu Opatov zhotovitel stavby „Dům pro nový začátek“.

1. Zhotovitel bude plnit funkci zástupce objednatele na stavbě

a) Za účelem zajištění dočasného i stálého přesunu radiokomunikačních antén, odborného vedení a kontroly plnění podmínek smlouvy / objednávky zastupuje objednatele zástupce TDS, který bude vykonávat činnosti a pravomoci objednatele dle smlouvy stanovené mu v souladu s pracovními povinnostmi. Kdykoli zástupce TDS jako zástupce objednatele plní své povinnosti nebo vykonává pravomoc uvedenou ve smlouvě nebo z ní vyplývající, bude se předpokládat, že zástupce TDS jako zástupce objednatele jedná jménem objednatele, a to i v případech, kdy ustanovení smlouvy uvádějí činnosti a úkony objednatele, vyjma těch úkonů, které náleží pouze a jen objednateli a z povahy věci je nemůže zástupce objednatele vykonávat či učinit a provést,

b) Zástupce TDS je zmocněncem objednatele pro jednání se zhotovitelem stavebních prací a dalšími osobami a subjekty zúčastněnými na řádné realizaci předmětu díla s oprávněním jednat, přijímat písemnosti, činit za objednatele rozhodnutí a zajišťovat další specifické činnosti,

c) Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky nebo podobné kroky zástupce TDS (včetně absence zamítnutí) nezavazují zhotovitele stavebních prací žádné odpovědnosti, kterou má podle smlouvy, včetně odpovědnosti za chyby, opomenutí, nesrovnalosti a neplnění.

(dále jen pod označením „**Dílčí činnost**“)

Termín plnění Dílčí činnosti, případně její harmonogram

Po celou dobu trvání smlouvy na stavební práce

Předpokládaný HMG	
Zahájení prací	září 2022
Předpokládaný konec prací	Prosinec 2022

Celková ceny za Dílčí činnost stanovená v souladu s čl. V. Smlouvy:

Způsob výpočtu Cen za Dílčí činnosti je stanoven v příloze č. 1 Smlouvy. Zhotovitel je povinen předat do osmi (8) dnů od posledního dne kalendářního měsíce, v němž zhotovitel poskytl objednateli Dílčí činnosti dle čl. II. Smlouvy měsíční písemný přehled o poskytnutých Dílčích činnostech (dále jen „Výkaz“).

Předpokládaná celková cena za výkon Dílčích činností je stanovena ve výši 750 000 Kč bez DPH. Fakturace bude probíhat průběžně na měsíční bázi dle skutečné náročnosti, v případě vyčerpání předpokládané výše, bude objednatel vyzván k vystavení dalšího pokynu.

Specifikace místa plnění za Dílčí činnost:

Místem plnění je místo stavby, a to objekt bývalého hotelu Opatov na adrese Praha 4, u Chodovského hřbitova 2141, Praha 4, konkrétně pozemky p.č. 2031/58, 2890/4; 2031/288, 2031/290; 2890/5; 2031/292; 2890/3 v obci Praha, katastrální území Chodov.

Oprávněný zaměstnanec

ze strany Objednatele je

[redacted]

[redacted]

Oprávněný zaměstnanec ze strany Zhotovitele je

[redacted]

[redacted]

Podpisová strana:

V Praze dne:

V Praze dne:

Za objednatele:

[redacted]

Ing. Jan Rak
ředitel odboru hospodaření s majetkem
Magistrátu hl. m. Prahy
podepsáno elektronicky

Za zhotovitele:

[redacted]

Tomáš Jílek
předseda představenstva společnosti
Technologie hlavního města Prahy, a.s.
podepsáno elektronicky

[redacted]

Ing. Tomáš Novotný
místopředseda představenstva
společnosti
Technologie hlavního města Prahy, a.s.
podepsáno elektronicky

Nabídka POP-2022-00175



Číslo dokladu: POP-2022-00175
Referent: [REDACTED]

Datum: 21.9.2022
Datum plnění: 21.9.2022

Dodavatel:

COPROSYS a.s.

Na Kopci 239
537 05 Chrudim IV

Sídlo: Na Kopci 239, 537 05 Chrudim IV, OR KS
Hradec Kr.odd.B vl. 564

IČ: 45534152, DIČ: CZ45534152
tel: 469 775 775, fax: 469 622 592
e-mail: info@coprosys.cz
Internet: www.coprosys.cz

Odběratel:

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Dělnická 213/12
170 00 Praha 7 - Holešovice

IČ: 25672541, DIČ: CZ25672541
e-mail: inzenyring-ft@email.cz

Platební údaje:

Způsob úhrady: Bankovním převodem
Požadovaná záloha: 0,00 Kč
Úrok: 0,05
Splatnost dní: 30
Měna: CZK

Obchodní údaje:

Doprava:
Objednávka: POP-2022-00175

Vyčíslení posunu zařízení společnosti Coprosys a.s. na střechách objektu bývalého Hotelu Opatov, U chodovského hřbitova 2141/1, Praha

Popis	Množství	Cena za jedn.	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
Práce technika	256 hod.	[REDACTED]	[REDACTED]	21%	[REDACTED]
Příhradové konstrukce	1 ks	[REDACTED]	[REDACTED]	21%	[REDACTED]
kabeláž a příslušenství, spotřební materiál	1 ks	[REDACTED]	[REDACTED]	21%	[REDACTED]
Celkem:	258 mj		195 000,00	40 950,00	235 950,00

Zaokrouhlení: 0,00 Kč
Celkem: 235 950,00 Kč

Vystavil:

software Altus VARIO - www.vario.cz

Strana 1 z 1

Převzal doklad/zboží: