
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13.10.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 499 934,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 499 934,40 21,00% 104 986,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 604 920,62

Břeclav - oprava chodníku ul.Žižkova

SO 101 - Oprava chodníku

SO 101 - Oprava chodníku
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 13.10.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 499 934,40

D HSV Práce a dodávky HSV 494 879,40

D 1 Zemní práce 58 372,38
1 K 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 115,500 70,00 8 085,00

VV "dlažba 30x30" 115,5 115,500

2 K 113107162 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 138,600 56,00 7 761,60

VV "odkop kced ŠD tl.200mm" 138,6 138,600

3 K 113107324 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2 m2 34,000 180,00 6 120,00
VV "odkop kce ŠD tl.400mm" 34 34,000

4 K 113107332 Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2 m2 39,000 485,00 18 915,00
VV "stávající bet. tl.200mm" 30+9 39,000

5 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 153,000 66,60 10 189,80
VV 20+133 153,000

6 K 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně m3 4,410 234,00 1 031,94
VV "dosyp k obrubě - zemina" 0,3*0,1*147 4,410

7 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 8,820 252,00 2 222,64
VV "dosyp k obrubě - zemina" 0,3*0,1*147*2 8,820

8 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 168,600 24,00 4 046,40
VV 168,6 168,600

D 5 Komunikace pozemní 164 802,29
9 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 115,500 225,00 25 987,50

VV "nová kce ŠDa 0/32" 115,5 115,500

10 K 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 30,000 297,00 8 910,00
VV "nová kce ŠDa 0/32" 30 30,000

11 K 596211112 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2 m2 115,500 375,00 43 312,50

VV "nová kce" 113,5+2 115,500

SO 101 - Oprava chodníku

Břeclav - oprava chodníku ul.Žižkova

SO 101 - Oprava chodníku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 116,905 358,00 41 851,99
VV 113,5 113,500
VV 113,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 116,905

13 M 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná m2 2,060 625,00 1 287,50
VV 2 2,000
VV 2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 2,060

14 K 596211210 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 30,000 430,00 12 900,00
VV "nová kce" 25+5 30,000

15 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 25,750 449,00 11 561,75
VV 25 25,000
VV 25*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 25,750

16 M 59245226 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná m2 5,150 687,00 3 538,05
VV 5 5,000
VV 5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 5,150

42 K R919735112 Řezání dlažby kolem nemovitostí m 101,000 153,00 15 453,00

D 8 Trubní vedení 49 450,00
17 K 899331113R Zřízení dešťové vpusti vč. výkopů, odvozů, zásypů a uvedení okolních ploch do původního stavu kus 1,000 34 500,00 34 500,00

18 K 899331112R Napojení DV PVC 150mm vč. zapravení rýhy asfaltem kus 1,000 12 800,00 12 800,00

19 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 1,000 2 150,00 2 150,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 122 524,00
20 K R919735112 Zřízení rampy pro chodce vč. dodání materiálu kus 4,000 12 050,00 48 200,00

21 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 20,000 322,00 6 440,00

22 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 21,000 159,00 3 339,00
VV "20+2%" 21 21,000

23 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 147,000 285,00 41 895,00

24 M 59217019 obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm m 150,000 151,00 22 650,00
VV "147+2%" 150 150,000

D 997 Přesun sutě 82 862,30

25 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 
01 01

t 61,230 200,00 12 246,00

VV 12,705+17,16+31,365 61,230

26 K 997013873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 82,640 280,00 23 139,20

VV 55,44+27,2 82,640

27 K 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km t 143,870 270,00 38 844,90
VV beton
VV "dlažba 30x30" 115,5*0,05*2,2 12,705
VV "stávající bet. tl.200mm" (30+9)*0,2*2,2 17,160
VV "obruba" (20+133)*0,205 31,365
VV kamenivo
VV "odkop kced ŠD tl.200mm" 138,6*0,2*2 55,440
VV "odkop kce ŠD tl.400mm" 34*0,4*2 27,200
VV Součet 143,870
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

28 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 575,480 15,00 8 632,20
VV 4*143,87 575,480

D 998 Přesun hmot 16 868,43
29 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 73,341 230,00 16 868,43

D PSV Práce a dodávky PSV 555,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 555,00
30 K 711491273 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie m2 5,000 63,00 315,00

VV 0,25*20 5,000

31 M 28323005 fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm m2 5,000 48,00 240,00
VV 5 5,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 4 500,00

D VRN3 Zařízení staveniště 4 500,00
32 K 032002000 Vybavení staveniště kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

33 K 034303000 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 3 000,00 3 000,00
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