

NÁVRH REALIZAČNÍ SMLOUVY

číslo smlouvy DPO: **DOD20222037**, číslo smlouvy Zhotovitele: -

uzavřená na základě Rámcové smlouvy (číslo smlouvy DPO: DOD20202395), která byla uzavřena dne 7.4.2021 v rámci výběrového řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. pod číslem NR-23-21-PŘ-Ku (dále jen „Rámcová smlouva“) na zpracování kompletní dotační dokumentace pro realizaci žádosti DPO o finanční pomoc udělením dotací z prostředků dotačních fondů a administraci a dotační management v realizační fázi konkrétního projektu, kterému byla udělena dotace a výsledku dílčí veřejné zakázky „**Vypracování kompletní dotační dokumentace - IROP 2021 – 2027 – Telematika**“ mezi těmito smluvními stranami:

ProFaktum, s.r.o.

se sídlem Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín

IČ: 28568087

DIČ: CZ28568087

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 32428

zastoupená: Ing Radek Eliáš, jednatel

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., Český Těšín

číslo účtu: 225 394 522/0300

(dále jen „zhotovitel“)

a

Dopravní podnik Ostrava a.s.

se sídlem:

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČ:

61974757,

DIČ:

CZ61974757,

Zapsaná v OR:

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1104

zastoupená:

bankovní spojení:

UniCredit Bank CZ, pobočka Ostrava,

číslo účtu:

2105677586/2700

(dále jen „DPO“ nebo „objednatel“)

Preambule

Dopravní podnik Ostrava a.s. má zájem žádat o dotaci, z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) v rámci Integrovaného regionálního operačního programu v novém Programovém období 2021 – 2027, pro oblast telematiky. V tuto chvíli není vyhlášena Výzva a související metodické pokyny, podle kterých by bylo možné zpracovat finální verzi kompletní dotační dokumentace. Ve chvíli, kdy tyto pokyny budou známy, úspěšnost projektů bude do značné míry daná rychlostí, s jakou budou Žádosti o dotaci podány v monitorovacím systému poskytovatele dotace. Proto je nutné na žádostech pracovat už dnes s předpokladem, že podmínky nové Výzvy budou obdobné, jako v minulém programovém období, konkrétně jako např. Výzva 22 Telematika pro veřejnou dopravu. Ve chvíli, kdy bude nová Výzva zveřejněna, pak bude zhotovitel muset v co nejkratším čase Žádosti o dotaci případně upravit/opravit tak, aby byly v souladu s nově zveřejněnou Výzvou.

Článek I
Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje podle této realizační smlouvy (dále jen smlouvy) připravit kompletní dotační dokumentaci pro realizaci žádostí o finanční podporu s udělením dotace z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 dle odstavce 2 níže pro

Operační program	Integrovaný regionální operační program
Název aktivity	Telematická opatření na podporu VHD (preferenční, odbavovací a informační systémy)
Prioritní osa:	specifikováno bude na základě výzvy
Investiční priorita	specifikováno bude na základě výzvy
Specifický cíl	specifikováno bude na základě výzvy
Druh a číslo výzvy	specifikováno bude na základě výzvy

Předpokládané datum vyhlášení Výzvy: listopad 2022

- 1.1. Projekt **Antikolizní systém tramvají DPO**
Projekt je zaměřen na vybavení nejvýše 39 ks tramvají typu Stadler Tango NF2 (dále jen vozidla nebo vozy) systémem včasného varování před kolizí.
(předpokládaná hodnota 31 739 200,00 Kč bez DPH; realizace 2024)
- 1.2. Projekt **Informační systémy na zastávkách veřejné dopravy v Ostravě prostřednictvím e-papérů**
Projekt je zaměřen na vybavení zastávek MHD, kde je obvykle komplikovaný přístup ke zdroji elektrické energie. Napájení elektřiny zastávek budou zajišťovat z části fotovoltaické panely s bateriemi. Součástí systému je i datová komunikace.
(předpokládaná hodnota 45 000 000 Kč bez DPH; realizace 2027)
- 1.3. Projekt **Měření obsazenosti spojů MHD**
Projekt je zaměřen na vybavení vozidel MHD monitorovacím zařízením, které bude schopno s vysokou přesností vyhodnocovat počty přepravovaných cestujících.
(předpokládaná hodnota 40 000 000 Kč bez DPH; realizace 2025)
- 1.4. Projekt **Modernizace ovládání tramvajových výhybek (V2X)**
Projekt je zaměřen na Modernizaci ovládání tramvajových výhybek za pomoci bezdrátové komunikace tramvaj x výhybka systémem V2X (vehical to everything).
(předpokládaná hodnota 30 400 000 Kč bez DPH; realizace 2025)
2. Předmět plnění zahrnuje:
- a) **Přípravu kompletní dotační dokumentace dle poslední známé zveřejněné Výzvy 22 IROP „Telematika pro veřejnou dopravu“ vyhlášené v programovém období 2013-2021, nebo dle pokynu objednatele, bude-li objednatelem takový pokyn učiněn. V případě dvoukolového hodnocení projektů zahrnuje předmět plnění zpracování a podání předběžné i plně žádosti o podporu.**
- i. Zhotovitel navrhne obsahové náplně jednotlivých projektů pro oblast telematiky a to tak, aby byly splněny podmínky v maximální možné míře, tj. zejména způsobilé výdaje na 1 projekt. DPO si vyhrazuje právo úpravy objemu způsobilých výdajů na 1 projekt dle předchozí věty.
- ii. Zhotovitel se bude účastnit osobních jednání, konzultací a schválení obsahové náplně jednotlivých projektů ze strany DPO, který má právo obsahovou náplň projektů upravit nebo změnit. Úpravy dotační dokumentace z důvodu změny obsahové náplně projektu jsou již zahrnuty v ceně dle čl. II.

- iii. Zhotovitel zpracuje STUDII PROVEDITELNOSTI, ROZPOČET PROJEKTU a další přílohy pro projekty dle bodu 1.1 až 1.4. tohoto článku smlouvy.
 - iv. **Zhotovitel se zavazuje osobně předat DPO kompletní dotační dokumentaci** 1 x v elektronické podobě, a to na Flash disku ve formátu vhodném pro podání el. verze žádosti přes aplikaci MS2021+, prostřednictvím IS KP21+. Bude-li mít DPO výhrady, je zhotovitel povinen tyto odstranit ve DPO stanoveném termínu. DPO je oprávněn požadovat, aby zhotovitel opravené dílo na základě výhrad DPO osobně doručil DPO a provedené úpravy projednal.
- b) Zpracování kompletní dotační dokumentace dle Výzvy IROP zveřejněné pro programové období 2021 – 2027 (dále také jen „Výzva“) (resp. přepracování plnění dle odst. 2 písm. a) tohoto článku smlouvy podle Výzvy IROP zveřejněné pro programové období 2021 – 2027) a podání projektových žádostí o podporu přes aplikaci MS2021+, prostřednictvím IS KP21+, případně v systému dle Výzvy IROP zveřejněné pro programové období 2021 – 2027.**
- i. Zhotovitel zpracuje kompletní dotační dokumentaci vč. všech příloh, zejména Studie proveditelnosti, rozpočtu projektu a případných dalších příloh, a to vše v intencích Metodických pokynů vyhlašovatele Výzvy k předkládání žádostí o podporu na vyhotovení dokumentace pro danou oblast podpory a dalších požadavků, pokynů a doporučení poskytovatele dotace.
 - ii. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat úpravu obsahových náplní jednotlivých projektů v návaznosti na podmínky vyhlášené Výzvy. Úpravy dotační dokumentace z důvodu změny obsahové náplně projektu jsou již zahrnuty v ceně dle čl. II.
- c) Předání kompletní dotační dokumentace podané přes aplikaci MS2021+ prostřednictvím IS KP21+ na FLASH DISKU a v listinné podobě objednateli.**
- i. **Zhotovitel se zavazuje osobně předat DPO kompletní dotační dokumentaci** samostatně pro každý z projektů dle bodu 1.1. až 1.4. tohoto článku smlouvy.
 - ii. Předání proběhne u objednatele. Předání bude stvrzeno předávacím protokolem. Tento bude mimo jiné obsahovat informaci, zda DPO přebírá dílo s výhradami či bez výhrad. Bude-li mít DPO výhrady, je zhotovitel povinen tyto odstranit v DPO stanoveném termínu s ohledem na požadavky poskytovatele dotace. DPO je oprávněn požadovat, aby zhotovitel opravené dílo na základě výhrad DPO osobně doručil DPO a provedené úpravy projednal. Předávací protokol bude obsahovat kompletní soupis veškerých povinných i nepovinných příloh.
3. Zhotovitel bude s DPO přípravu projektu průběžně konzultovat a koordinovat. Zhotovitel se bude osobně účastnit jednání projektového týmu na základě zaslání výzvy k účasti ze strany přiděleného pracovníka DPO. Příprava projektu bude ze strany DPO a Zhotovitele také v případě potřeby konzultována s pověřenými pracovníky Centra pro regionální rozvoj České republiky a pověřenými pracovníky Statutárního města Ostravy.
4. Veškeré odchylky od specifikace předmětu smlouvy mohou být prováděny zhotovitelem pouze tehdy, budou-li písemně odsouhlaseny DPO. Jestliže zhotovitel provede práce a jiná plnění nad tento rámec, nemá nárok na jejich zaplacení. Výjimkou jsou pouze práce bezprostředně nutné k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody na prováděném díle. Zhotovitel však musí prokázat, že vznik škody nehrozil v důsledku vadného provádění předmětu smlouvy, ale pouze v důsledku skutečností a událostí, které nemohl při vynaložení veškeré odbornosti předpokládat.
5. DPO si vyhrazuje po celou dobu trvání smlouvy právo na rozšíření sjednaného objemu a rozsahu předmětu plnění (opční právo), zejména ve vazbě na konkrétní specifické podmínky, vystavené poskytovatelem dotace. Případné uplatnění opčního práva by DPO realizoval prostřednictvím výzvy

k jednání a dodatkem ke smlouvě. Hodnota plnění z tohoto opčního práva nepřekročí 30% původní ceny předmětu díla.

6. Objednatel si vyhrazuje právo na provedení dodatečných služeb či dodávek (vícepráce), které nebyly obsaženy v původním předmětu plnění, a jejichž potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností, a tyto dodatečné služby či dodávky jsou nezbytné pro poskytnutí původních služeb či dodávek (vícepráce). Celkový cenový nárůst související s těmito změnami (vícepráce) při odečtení služeb či dodávek, které nebyly realizovány (méněpráce), nepřesáhne 30 % původní ceny za provedení díla dle této smlouvy. Tyto práce je oprávněn odsouhlasit zástupce DPO, který je uveden v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany se zavazují uzavřít o této změně dodatek ke smlouvě.

Článek II Cena předmětu smlouvy

1. DPO a zhotovitel se dohodli, že cena předmětu smlouvy je následující:
 - 1.1. **Celková cena za zpracování kompletní dotační dokumentace a podání žádosti o dotaci k projektu dle čl. I. bodu 1.1. této smlouvy činí 97 000,-- Kč bez DPH**
DPH 20 370,-- Kč
Celkem vč. DPH 117 370,-- Kč
Z toho cena za zpracování studie proveditelnosti činí 87 000,-- Kč bez DPH
DPH 18 270,-- Kč
Celkem vč. DPH 105 270,-- Kč
 - 1.2. **Celková cena za zpracování kompletní dotační dokumentace a podání žádosti o dotaci k projektu dle čl. I. bodu 1.2. této smlouvy činí 97 000,-- Kč bez DPH**
DPH 20 370,-- Kč
Celkem vč. DPH 117 370,-- Kč
Z toho cena za zpracování studie proveditelnosti činí 87 000,-- Kč bez DPH
DPH 18 270,-- Kč
Celkem vč. DPH 105 270,-- Kč
 - 1.3. **Celková cena za zpracování kompletní dotační dokumentace a podání žádosti o dotaci k projektu dle čl. I. bodu 1.3. této smlouvy činí 97 000,-- Kč bez DPH**
DPH 20 370,-- Kč
Celkem vč. DPH 117 370,-- Kč
Z toho cena za zpracování studie proveditelnosti činí 87 000,-- Kč bez DPH
DPH 18 270,-- Kč
Celkem vč. DPH 105 270,-- Kč
 - 1.4. **Celková cena za zpracování kompletní dotační dokumentace a podání žádosti o dotaci k projektu dle čl. I. bodu 1.4. této smlouvy činí 97 000,-- Kč bez DPH**
DPH 20 370,-- Kč
Celkem vč. DPH 117 370,-- Kč
Z toho cena za zpracování studie proveditelnosti činí 87 000,-- Kč bez DPH
DPH 18 270,-- Kč
Celkem vč. DPH 105 270,-- Kč

2. **Celková cena za celý předmět plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy činí 388 000,-- Kč bez DPH**
DPH 81 480,-- Kč
Celkem vč. DPH 469 480,-- Kč
3. Smluvená cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu dle čl. I. této smlouvy, jakož i veškeré náklady související, tzn., že je nejvýše přípustná. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, tak dohodnutou cenu lze měnit pouze písemnou dohodou mezi DPO a zhotovitelem formou dodatku k této smlouvě, a to pouze:
 - a) v souvislosti se změnou právních předpisů majících prokazatelný vliv na cenu předmětu smlouvy;
 - b) jestliže bez zavinění zhotovitele dojde v průběhu provádění předmětu smlouvy k nutnosti provést předmět smlouvy odchylně (tím se nemá na mysli úprava předmětu plnění po vyhlášení konkrétní výzvy ve smyslu čl. I. odst. 2 písm. b).

Článek III Platební podmínky

1. DPO a zhotovitel se dohodli, že fakturovaná částka za celý předmět plnění bude probíhat samostatně pro každý projekt dle čl. I odst. 2 této smlouvy.
2. Faktura bude vystavena do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, tj. ode dne oboustranně potvrzeného předávacího protokolu dle článku I odst. 2 písm. c) bod ii). Přílohou faktury bude rozúčtování celkové ceny dle jednotlivých projektů a členění dle čl. II. odst. 1. této smlouvy. Faktura bude ze strany zhotovitele vystavena v součinnosti s objednatelem zejména zohlednění jeho požadavků při rozčlenění jednotlivých výdajů dle jejich způsobilosti z pohledu uplatnění dotace.
3. Faktury budou vystaveny ve formátu PDF a zaslány elektronicky na adresu [REDACTED].
4. Lhůta splatnosti bude 30 kalendářních dnů ode dne doručení DPO.
5. Smluvní strany se dohodly na platbách formou bezhotovostního bankovního převodu na bankovní účty uvedené ve fakturách (daňových dokladech). Za správnost údajů o svém účtu odpovídá zhotovitel. Bankovní účet, na který bude objednatelem placeno, musí být vždy bankovním účtem zhotovitele.
6. Pokud daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v § 29. odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb, o dani z přidané hodnoty, bude bez zaplacení vrácen k opravě (doplnění). Upravená (prodloužená) musí být v tomto případě rovněž splatnost opravovaného dokladu.
7. Ve faktuře bude uvedeno číslo této realizační smlouvy DPO.
8. Na plnění dle této realizační smlouvy se vztahují platební podmínky uvedené v čl. V. odst. 1 Rámcové smlouvy.

Článek IV Doba plnění předmětu smlouvy

1. Doba (harmonogram) plnění předmětu smlouvy zahrnutého v článku I. je následující:
 - a) Plnění dle čl. I. odst. 2 písm. a) zhotovitel předá objednateli nejpozději **do 24.10.2022, nebude-li dohodnuto jinak. Případný posun termínu dle tohoto bodu nebude řešen Dodatkem, pouze písemným oznámením formou e-mailu odeslaného objednatelem.** Za objednatele je v této záležitosti oprávněna jednat [REDACTED].

- b) S realizací plnění dle čl. I. odst. 2 písm. b) započne zhotovitel neprodleně po vyhlášení Výzvy. Realizaci plnění dle čl. I. odst. 2 písm. b) zhotovitel dokončí nejpozději **v den otevření příjmu žádostí o dotaci, nebude-li dohodnuto jinak, a to podáním projektových žádostí dle čl. I. odst. 2 písm. b) této smlouvy. Podání projektových žádostí je zhotovitel povinen učinit bez zbytečného prodlení od okamžiku otevření příjmu žádostí o dotaci.** Případný posun termínu dle tohoto bodu nebude řešen Dodatkem, pouze písemným oznámením formou e-mailu odeslaného objednatelem. Za objednatele je v této záležitosti oprávněna jednat [REDAKCE].
- c) Plnění dle čl. I. odst. 2 písm. c) bude předáno do 10 dnů od podání poslední Žádosti o dotaci, nebude-li dohodnuto jinak. Případný posun termínu dle tohoto bodu nebude řešen Dodatkem, pouze písemným oznámením formou emailu odeslaného objednatelem. Za objednatele je v této záležitosti oprávněna jednat [REDAKCE].

Článek V Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto realizační smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou a platnými právními předpisy.
2. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, může být tato smlouva měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami na stejné listině.
3. Práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy není možné postoupit bez souhlasu druhé smluvní strany.
4. Tato smlouva se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění smlouvy v Registru smluv zprostředkuje DPO. O tomto zveřejnění smlouvy se DPO zavazuje informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu [REDAKCE] nebo do jeho datové schránky. Plnění předmětu smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé, se řídí touto smlouvou.

V Ostravě dne

Za DPO

Za zhotovitele

.....
[REDAKCE]
[REDAKCE]

.....
Ing. Radek Eliáš
jednatel