
IVIOSTY Jan  Hofman s.r.o,
autor[zované  inženyrsNi  pro mosti`íť  s{či i, :

SERVISNi SMLOUVA č, S10-2022

0 prwedeni` mostního servisu

mezi

MOSTY Jari Hofman s.r.o.

adresa:                                         Batňovice 245
542 32 Úpice

lč:                                                 09S05784
DIČ:                                                   CZ09505784

bankovni' spojeni':                     Fio banka.  a.s.
číslo účtu :                                   2801866591/2010
zastoupený:                              Jan Hofman, jednatel

í€/... +420 606 665 332; emoí./.-info@mosty-hofman.cz

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvni'ch a technických:
Bc.  Lukáš Hofman, jednatel

íe/„. +420 774 507 013; emo/./.. lukas. hofman@mosty-hofman.cz

zhotovitelem na straně jedné

a

Technickými službami města D`/ora Králové riad labem

adresa:                                        Seifertova 2936
544 01 Dvůr Králové nad labem

lč:                                                 ooo52981
DIČ:                                                 CZ0005298l
zastoupený:                               lng. Vi`tězslav šturma, ředitelem organizace TS Dvůr Králové nad Labem

Íe/.,. +420 770101870; emo/./.. reditel@tsdvur.cz

osoba oprávněná jednat ve věcech technickÝch:
Milan Štemberk, vedouci. pÍovozu  {správa a kontrola mi.stni.ch komunikaci')

Íe/... H20 605 233 258; €mcJ/-/.. stemberk@tsdvur.cz

objednatelem na straně druhé

Batnovice  245,  542  32  Úpice

+420 606 665  33.7

tnfo@mostv-hofman  fí'

uzaviraji podle ust. § 17a6 odst. 2 občanského iákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ve zněni pozdějších předpisů) tuto smlouvu:

Článek 1

Předmět smlowy

1.1               Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje zajjsti-t a poskytnout objednateli  mostm' servjs,  tj.  mostni. prohli.dky v rozsahu
článku  2  této  smlowy,  pro tyto mostni. objekty  wedeny  v při'loze  č.  1  této smlouvy -Seznam  mostních  objektů  a
cem`k praci'. Tato smlouva se uzavi`rá na dobu určitou  a jeji' platnost  konč]' 31/12/2o27,  a to s Účinností dnem podpisu
této smlou\/y, viz.  článek 7 -Trváni' a zánik smlouvy, této sewi5ni' smlou\/y
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2.1

2.2

2.3

Článek 2

Ívlostní servis

Mostni' servis

Mostni` servis zahrnuje tyto činnosti:

Pravidelné  mostni' prohli`dky  a  prohli`dky  mimořádné,  které  upraviije  ČSN  73  6221,  pro  mostni' objekty  clle  článku  1

této smlouvy. Součásti' pravidelného mostni'ho servisu je;

a)          Správa   celkového   mostni`ho   pasportu   ~   průběžné   doplňováni'   a   aktualizace   dokumentace   z probéhlých
mostních prohli.dek ke každému mostnímu objektu zvlášť,

b)           Prováděni' pravjdelných běžných mostních prohli`dek dle čsN 73 6221.

c)            Provácléní pravidelných hlavních mostních prohli.dek dle čsN 73 6221.

d)           Provedeni` mimořádných mostni'ch prohlí`dek -při mmořádných událostech jako jsou:

dl)            deformace   jal(ékoliv   čá5ti   mostmTio    objektu    při   automobilové   havárli   s podezřeni'm   vlivu    na

bezpečnost nebo statiku mostu;
d2)            po  povodňovÝch  5tavech  nad  stupeň  č.  lll.  povodňové  aktwity  včetně;  po dohodě  s  objednatelem  i

při  nižši`ch  povodňových  stavech  s ohledem  iia již  špatný stav mostu  vyplývaji.ci' ze  závěrů předešlých
mostni'ch prohlr'dek a hodnoceni' mostni'ho objektu;

d3)             náhlé   objektivni`  zhoršeni'  stavu   mostu  -  bez   zjevné   při'činy,   vyžsdujíci'   neodkladné   zhodnoceni'

aktuálnit`o stavu  mostniho objektu a zajištění bezpečnosti mostního objektu.

e)          Vedeni' veškeré  dokumentace  mostniho  servisu  (definovaném v tomto článku  č.  2)  v elektronické podobě  ve
formátech pdf a v Mostni.m evjdenčni`m systému HF MES, který je objednateli poskytován formou softwarové
PC aplikace zdarma.

f)           Odborné konzultace charakteru  mostni'ho inženýrstvi'-zdarma v rámci této smlouvy,

Výsledky provedeného mostni'ho servisu

Výsledky provedeného mostnit`o sewisu zahrnuji' tyto činnosti:

a)          Zahájeni' člmostí vedoucích k provedem' úkonů mostnich prohlídek zmíněných dle článku 2 bod 2.1 a samotné

provedení mostni`ho sewisu v rozsahu článku 2 bod 2.1 této smlouvy.
b)           Předáni. vÝsledků  mostni`ch prohli'dek objednateli, vyhodnoceni' výsledků  a  projednám' režimu  následné  správy

mostních objektů.
c)           V závislosti  na  hodnoceni'  stavů  jednotlivých  mostních  objektů  z proběhlých  mostni`ch  prohli`dek  stanovení

typu následnÝch perioďckých mostni'ch prohli'dek pro každý mostni. objekt zvlášt' viz článek 2 bod 2.1 odstavec
b) a c) a stanoveni' doby plněni' a typu následných pravidelných mostni`ch prohlídek dle ČSN 73 6221.

Termín dodáni` výsledků prací v rámci mostnitio servisu

Termi`n  dodáni` provedených  praci' dle zněni` této smlowy je vždy  do 30 pi.acovni'ch dní od  započetí praci' v terénu,  a
to pro každý rok zvlášt'.

Řádné  periodické  mostní prohli'dky v rámci  mo5tni'ho  servisu  dle  článku  2  bodu  2.1  této smlouvy  budou  prováděny
v souladu  se  zněním  zákona  či'slo   13/1997  Sb.,  o  pozemni'ch  kornunikacích  a  vyhlášky  č.   104/1997  Sb.,  ve  znění

pozdějších  předpisů,  kterou  se  provádi'  zákon  o  pozemních  komunikacích  @  dále  dle  při'slušné  čSN  73  6221.  Sti'mto
sowiseji'ci'   termíny   následných   mostni`ch   prohli.dek   tedy   stanový   sám   zhotovitel   po   vyhodnocem`   @ktuálni'ho
stavebni'ho  stavu  (viz  klasifikačni' stupeň  dle  ČSN  73  6221)  z  předešlých  mostni'ch  prohli'dek,  a  to  pro každý  mostni`
objekt  zvlášt'.  Zhotovitel  je  tedy   povinen  ři'dit  se   při'slušnou   ČSN   73  6221,  která  termi.ny  následných  prohli.dek  a

stavebni' stav most".tio objektu (kvalifikační stupeň) stanovuje.
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2.4

2.5

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

Předáni' vÝsledků mostni'ho servisu

Předáni'  výsledků  mostni`ho  servisu  proběhne  vždy  na  základě  předávaci`ho  protokolu  na  DVD  nosiči  ve  formátech

pdf,  a to v Mostni'm evidenčni'm systému HF-MES.

Mostni. servis nezahrnuje

a)          Veškeré  stavebni'  práce  pro  odstraňováni'  vad,  poruch  a  škod  na  mo5tni'm  objektu  a  cizi'm  zaři'zeni' na  mostě
umi'stěném, včetně praci', které z podstaty věcj nejsou v duchu prováděni' mo5tni.ch prohli'dek.

b)          Odstraňováni. Škod  zapři'činěných  nehodou,  odcizeni.m,  požárem, vodou  nebo jinou živelni` pohromou  čj jinou
okolností  iiiaji'cí charakter vyšši` mocj.

Č'ánek 3

0dměna za zajlšťováni a posl(ytování mostního servisu

Mostni' servis

a)          Za  zajištěni' a  samotné  provedení mostni'ho servisu  článku  2  bodu 2.1 této smlouvy pro mostní objekty,  které

jsou  uvedeny  dle   článku  i v při'loze  č.  1 této smlouvy, zaplati. obiednatel  zhotoviteli odměnu  dle  při'lohy  č.  1
této smlowy k jednotlívým mostni`m objektúm za provedené práce.

b)          Odměna   za   poskytování  a   prováděni.   mostního  servisu   zahínuje  veškeré   náklady  vzniklé   zhotoviteli   ve
spojitosti s poskytováni'm mostní servísní čjnnosti dle zněni' této smlouvy.

c)          Zhotovjtel  se  zavazuje  garanci' cen  za  provedené  píáce  stanovené v při'loze  č.1  této smlouvy dnem  podpisu
smlou\/y,  6  to  po celou  dobu  trvání této servisni` smlouvy.  Změna  cen  píaci' ze stíany zhotovitele v průběhu
trváni' smlowy je možná pouze po dohodě 5 objednatelem a doloženým číslovaným dodatkem k této servisni`
smlouvě podepsaným obéma stranami,

Mostni' evidenční systém HF MES

Dle  bodu  2.1 odst. f) je Mostni' evidenčni' systém  HF  MES v rámci  mostni'ho servisu  poskytován  zdarma,  a to včetně
veškerých  softwarových  aktualjzaci' po dobu trváni' platnosti této smlowy.  Po ukončeni' platnosti této smlouvy bude
Mostní   evidenčni.  systém   HF   MES   objednateli   ponechán   dále   bez   úplaty,   a   to  však  již   bez  jakékoliv   odborné
softwarové podpory ze strany zhotovitele.

Při  změně  počtu  mostni'ch  objektů  nebo  rozsahu  praci'  wedených  v článku  1  této  smlouvy  a  činnosti'  dle  článku  2
bodu  2,1  a  2.2  této smlou`Íy  v průběhu  trváni' této  smlouvy,  bude  každý další  mostni'  objekt  nebo  s!užba  zahrnuta
dodatkem k této smlouvě, včetně odměny, podepsaným oběma smluvni'mi stranami,

Odměna  za  poskytnutý  mostni' sewis  uvedená  v bodě  3.1  této  smlouvy  bude  zaplacena  objednatelem  ria  základě
daňového  dokladu.  Mezi  smluvni'mi  stranami  bylo  dohodnuto,  že  tento  doklad  je  splatný vždy  do  14  dnů  od jeho
doíučení.  Stejná  lhůta  splatnosti  platí  i  pro  daňové  dok}ady,  které  budou  při.padně  vystaveny  na  činnosti  (práce)

poskytnuté zhotovitelem nad rámec této smlouvy, avšak doplněné číslovaným dodatkem k této servisni' smlouvě.

Článek 4

0d l)ornost z hotovitele

Zhotovitel   se   zav6zuje   provádět   mostni.   prohli'dky   dle   platných   legislativm'ch   ustanovem'   určuji'ci`ch   nezbytnou

odborno5t k výkonu mostních prohli'dek. Tyto certifikace jsou:

a)           platné osvědčeni' k výkonu běžných prohlídek mostni'ch objektů pozemni'ch komunikaci`,.
b)          platné oprávněni' k výkonu hlavních a mimořádných prohli'dek mostů pozemni'ch komunikaci';
c)           autorizovaný technik pro mosty a inženýrské konstrukce.
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5.1

6.1

6.2

7.1

7.2

8.1

článek 5

Součinnost objednatele

Objednatel je  povinen  poskytnout  zhotoviteli  nutriou  součinnost,  zejména  mu  umožnit  potřebný při'stup  k mostni'm
objektům. Zhotovitel  neni` v prodleni' s vykoí}áni'm mostm`ho servisu dle článku 2 této smlouvy, jestliže mu objednatel
neposkytl nutnou součinnost.

Článek 6

0dpavědnost za škodu

Jestliže zhotovitel neprovedl mostní servis dle článku 2 této smlouvy řádně, porušil znění této smlowy, V úvahu

přicházeji' zejména situace,  kdv zhotovitel:

a)           nedodal výsledky mostni'ho sewisu v termi'nu stanoveném v článku  2 bod 2.3
b)          neprovedl mostni` prohli'dky v rámci mostni'ho servisu  nestranným způsobem, a/nebo
c)           nepopsal stav mostniho objektu v rámci mostního servisu v protokolu o mostni` prohli'dce, a/nebo
d)          neprovedl mostni' prohlídku v rámci mostního servisu s vyna]oženi'm odbomé péče, a/nebo
e)          provedl mostní prohlídku v rámci mostního servisu vjiném rozsahu nebo jiným způsoben, než byl dohodnut

nebo stan®ven předešlou mostni. prohli.dkou, popři'padě než je obvyklý při odbomých mostních prohli'dkách

Vtakovém  při'padě  nemá  zhotovitel  nárok  na  odměnu  za  provedeni`  mostni'ho  servisu  dle  článku  2  bodu  2.1  a  na
náhradu   za   vynaložené   náklady,   a  to  ar`i  částečně.   Objednatel   může   po  uplynuti'  doby  stanovené   kvykonání

prohli`dky   využít   svého   práva   a   odstoupit   od   smlowy,   aniž   by   musel   zhotoviteli   stanovit   přiměřenou   lhůtu
k odstíaněni`  vad.  Do  uplynutí  doby  stanovené  k dodáni'  výsledků  dle  článku  2  bodu  2.3  v rámci  mostnitio  servjsu
objednatel   od  smlouvv   odstoupit   nemůže,   zhotovitel   má   naopak  při'ležitost   do  jejitio   uplynutí  vady  výsledků
mostni'ho servisu odstranit, provést mostní servis řádně a ti.m odvrátjt možnost objednatele od smlouvy odstoupit.

Odpovědnost    zhotovitele    za    při'padné   škody   se    bude    řt'dít    při.slušnými    ustanoveni.mi    občanského    zákoníku.

Objednateli  nevzniká  nárok  na  náhradu  škody,  pokud by nesplněni` povjmosti zhotovitele bylo způsobeno jednáni'm
objednatele   nebo   nedostatkem  jeho   součinnosti.   Objednatel   neni.   povinen   hradit   druhé   smluvni'  straně   škodu
v rozsahu  přesahuji.cím smluvni' pokutu,  která je uvedena v článku 9 této smlouvy.  Zhotovitel  neodpovídá za  činnosti
a  práce,  které  budou  prováděny  objednatelem  a  neodpovi'dá  ani  za  případné  škody,  které  by  s prováděni'm  těchto
čínnosti' a prací mohly vzniknout.  Dále zhotovitel neodpcwi'dá za Škody a vady na každém mostni'm objektu dle článku
1 této smlouvy vznjklé automobilovou  havárj]', živelnou  katastrofou čj jjriou  vyšši' mocí.

Článek  7

Trváni smlouvy a zánik smlowy

Tato  smlouva  se  uzavi`rá  na  dobu  určitou  a  jeii'  platnost  konči.  31/12/2027,  a  to  s  účinnosti'  dnem  podpisu  této
smlouvy.

Smluvní   vztah   je   možné   ukončit   bez   udáni.   důvodu   vÝpovědi`   podanou   kteroukoliv   smluvni`   stranou,   přjčemž
výpovědni'  lhůta  čini`  dva   měsi.ce    VÝpcivědni'  lhůta  začne  p(ynout  prvního  dne  měsi`ce  následuji'ci'ho  po  doručeni`

výpovědi  druhé  smluvní  straně.  Výpověď  se  považuje  za  doručenou  třetím  pracovni'm  dnem  po  prokazatelném
odesláni',  je-li  odesláni'  provedeno  druhé  smluvní  straně  na  jeji.  si'dlo,  uvedené  v  této  smlouvě  nebo  přístupné  ve
veřejně vedeném rejstři'ku jako jeji' si.dlo

Clánek s

Prodlení a smluvní sankce

V případě,  že  objednatel  bude  v prodlení  s úhradou  jakéhokoliv  daňového  dokladu  dle  ustanoveni`  této  smlouvy,
uhradi' zhotoviteli smluvní' pokutu ve výši o,o5 % z neuhr3zené částky za každý započatý den prodleni'.
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9.1

10.1

11.1

Článek 9

Dalši ustanoveni

Dalši. ujednáni' této smlouvy

a)           Veškeré    práce    a    postupv    souvisejíci'    sustanoveni.m    této    smlowy    zhotovitel    provede    dle    platných

bezpečnostních předpisů a norem,
b)           Při'padné  další  objednané  práce  nad  rámec  této  smlouvy  budou  účtovány  dle  aktuálních  sazeb  a  na  základě

dohody s objedr`atelem.
c)          Veškeré změny a doplňky této smlowy musi` být provedeny pi.semně, a to ve formě či'slovaných dodatků k této

servisní smlouvě.
d)          V případě  neplatnosti  některého  ustanovení  této  smlouvy  zůstávaji'  ostatní  ustanovení  v platnosti.  Neplatné

ustanoveni.   musi'  být  nahrazeno  platnÝm   ustanoveni.m,   které   bude   svým   obsahem   a   smyslem  co   nejvíce
odpovi'dat tomuto neplatnému ustanoveni`.

e)          Veškeré  práce  v  rámci  mostního  servjsu  (bod  2.1  včlánku 2.  této smlouvy)  na  mostni'ch  objektech  wedených
v článku  1 této smlouvy budou ode dne platnosti této smlouvy prováděny výhradně zhotovitelem.  Výjimky jsou

přípustné  poiize  po předchozi konzultaci se zhotovitelem a  udělení jeho souhlasu.  Porušení tohoto  ustanovení
bude pokládáno za podstatné porušeni` této smlouvy a zhotovitel má právo od ni' odstoupit.

f)           V případě sporů a neshod vyplývajících z této smlowy nebo na základě odlišné interpretace obsahu smlouvy se
smluvní  strany  pokusí o  vyřešeni` sporu  či  neshody  smi'rnou  cestou.  Pokus  o smi'rné  vvřešeni'  při`slušného  spoi'u

či  neshody  bude  považován  z3  neúspěšný,  jestliže  jedna  ze  smluvni.ch  stran  tuto  skutečnost  pi.semně  sděli'
druhé   smluvní  straně.   Nepodaři'-lj   se   příslušnÝ   spor  či   neshodu   vyřešit   smírnou   cestou,   rozhodne   o   nich

při'slušnÝ soud,  a  to podle platných  právni'ch předpisů.

g)           Tato   smlouvó   je   vyhotovena   ve   3   vyhotoveních,   přjčemž   objednatel   obdíži'   2   vyhotoveni'   a    zhotovitel
vyhotoveni'jedno.

h)          Tato   smlouva   obsahuj-e  veškeré   dohody  smluvm'ch   stran   o   mostnim  servisu   mostni'ch   objektů   uvedených
v článku   1   této   smlowy   a   nahrazuje   všechna   případná   dosavadni'   smíuvni`   ujednáni'   mezi   zúčastněnými

stranami, která ztráceji' podplsem této smlouvy platnost,

Článek  10

Seznam příloh a dodatků

Níže uvedené při'lohy a dodatky jsou nedi'lnou součásti' této servisní smlouvy o provedeni' mostni'ho servisu.

Seznam při'loh a dodatků ke smlouvé:

Př].loha č.  1 -Seznam  mostni`ch obiektů a ceník prací
Při'loha č. 2 -Částečný vÝňatek z ČSN 73 6221,  ne2bytr}ý pro potřeby spíávce mostních objektů

Článek  11

Závěrečná prolilášení

Smluvni'  strany  prohlašuji',  že  tiito  smlouvu   uzavřely  dle   své   pravé   a   svobodné  vůle,   nikoli  vti`sni  a  za   nápadně
nevýhodných  podmínek.  Dále  píohlašuji',  že  si tuto  smlouvu  pečlivě  přečetly,  rozumi' ji' a  souhlasí s ]eji'm  zněn]'m,  což

ni'že stvrzuji' svými  podpisy.
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Za stranu zhotovitele:

V Batňovici'ch, dne      .'   ÍJ,/  .'',/  il f  Í

Jan Hofman s,r.o.
•utorizov@nóir2cnÝtswí.nmostnistavby

t.2060666533J,i.1.@r~stv-holm.nJ2

LL,;ů*±_É:.u2.a::twc2Z#5ú:`:.„

]ednBtel'Spólečnosti

Za stranu objednatele:

V Dvoře  Králové n.  1,  dne  .....,.,.............

Digitálně podepsal
lng. Vi'tězslav

lng.
Vítězslav         ŠtLrma, Dis.

Šturma,Dis.g7a:tou,T:22:á2:g:,.26

TS Dvůr Králové n3d labem
lng. Vi'tězslav Šturma, ředjtel organizace
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Př]1oha č. 1:

Seznam mostních objektů a ceni'k praci'

garantované jednotkové ceny v rámci servisní smlouvy -ceník dle typu mostni' prohli'dky

druhmostni'ho

evidenčni' Název objektu přemostěná

běžnámostní
l       h,avnl1mostn,' |ml:::tánd,,ná

objektu číslo (dle  umi'stěni'  -mi'stm' název) překážka prohli'dka prohli`dka prohlídka

í         lávka
'       01-lo1-LAB

Verdecký most l. labe !      285o,- 4 250,- 4 250'-

lávka !       02-L02-LAB        |                     Verdeckýmostll. Labe !      285o,- 4 250'- 4 250,-

most        j     03-M-01-LAB !                   Most Jana palacha
1                    Labe 2 650,- 3 8SO'- 3 850'-

lávka 04-L-03-LAB iávka u Juty 03 labe 2 650.. 3 850,- 1        3850,-

most OS-M-01-HAR V Nedbalově ul. Hartský potok 2  1SO,-
1      325o,- 3 250,-

most 06-M-02-HAR V ul,  Kotkova Hartský potok 2  150'- 3 250,- 3 250'-

most 07-M-03-HAR V parku -Schulzovy sady Hartský potok l'      215o,- 3 250,- 3 250'-

lávka        !     08+-01-HAR lávka u ul. Dukelská Hartský potok Í      1850,- 2 950'_ 2 950,-

lávka         i      o9-L-02-HAR Lávka u lnzatu (u Penny) Hartský potok
!       135o'_

2 550,- 2 550'-

most 10-M-04-HAR Most u Kauflandu Hartský potok 2  150,- (      3250'- 3 250`-

mc'st 11-M-01-NET Most u ltoupaliště Netřeba 2  150,- 3 250,- 3 250,-

most 12-M-02-NET U  bývalé Tiby -Zálabí Netřeba 2 150,- 3 250'- 3 250,-

|   propustek   !       13-P-01-ZIR U stavebniri  PRO-DOMA Žirečskýpotok      | 2 150,- 3 250,- 3 250, -

i'   propustek 14-P-02-ZIR       i                    U vrátniceJutyo1 Žirečský potok 2 150'- 3 250'- 3 250'-

t   propustek   }       15-P-01-ZIR       | Ul. Raisova -ul. Seifertova Žiíečský potok 1850'-     , 2 950,- 2 950'-

propustek 16-P-02-ZIR Ul.  Rajsova -ul. Sochorova Žirečský potok 1 850'- 2 950'- 2 950,-

propustek 17-P-03-ZI R UI.Raisova-ul.Vančurova          ) Žirečský potok 1850,-      ! 2 950,- 2 950'-

propustek 18-P-03-ZIR Ul. Sylvátorská -V zahrádkách Žirečský potok 1 850'. 2 950,- 2 950,-

propustek 19-P-04-ZIR Propustek v ul. Zirecká žirečský potok 1 850'- 2 950,- 2 950,-

i   propustek   ) 20-P-01 u  letišté Žireč bezejmenný tok 1  350,- 2 550,- 2 550,-

u`iedené ceny bez 2196 DPH

©  MOSTY Jan Hofman s.r.o.



Příloha č. 2:

Částečný výňatek z čSN 73 6221, nezbytný pro potřeby správce mostních
objektů:

Hodnocení stavu mostního oblektu:
Hodnoti` se zvlášť nosná konstrukce a spodni' stavba a mcĎtní vybaveni'. Zvlášť je hodnocena použitelnost.

1.

'1.

111.

lv.

V.

Vl.

V'l.

bezvadný stav
- objekt zcela bez vod

velmi dobrÝ stav
- pouze drobné vady, které neovlivní zotížitelnost

dobrý stav
- závtižnější vady, které necwlivní zatížitelnost

uspokojlvý / neuspokojivý
- vady a porucliy, které mohou v budoucnu zatížitelnost ovljvnit

špatný stav
- vady a poruchy ovlivňující zatížitelnost ~ tyto jsou včasnou údržbou nebo opravou odstrtinitelné

velmi špatný
- vady ci poruchy ovlivňující zatížitelnost jsau odstranttelné ien včasnou ve!kou opravou zahrnující důležité

části konstrukce
havarijní stav
- stav objektu,  který zósadně ovlivňuje zati'žitelnost a vyžadujícl okomžité opatřeni k odvrácení hrozící

katastrofy

Použltelnost -bezBečnost provozu rm mostním obielttu:

1.                  pOužitelný
- závady nemající vliv na použitelnost

2.                podmíněně použitelný
- závady, které mohou mí v budoucnu vliv na použitelnost

3.                 použitelný s výhradou
- závady, které mají vliv na použitelnost, ole vyžadují okamžjté omezeni provozu

4.                 omezeně použitelný
- mostní objekt je použitelný pouze pro dočasný omezený provoz

5.                 nepoužitelný
- mostní objekt není pciužitelný prci be2pečný provoz, nutné uzavření mostu

Běžná mo5tní prolilídlta ÍBMP)
režim prcwádění v závislostj na stavebni`m st6vu dle předchozí hlavni' mostní prohli'dky v intervalu:

1x ročně                                    stavebni' stav         l. -N.
2x ročně                                       stavebni` stav          lv. -Vll.

Hlaviií mostní Drohlídka ÍHMP)
stav objektu (viz předchozí HMP) určuje časo`n7 interval pÍovedení následné HMP, a to v intervalech:

1x do 6let
lx do 4 Iet
lx do 2 Iet

stavebm. stav            1. -111

st3vebni' stav          lv.

stavebni` stav          V. -Vll. + dřevěné nosné kc}nstrukce

Mmořádná mostní Drohl/dka
má parametry HMP, provádi' se však při mimořádných událostech iako mpř, havám na mostě, povodně,  náhhí
optjcké zhoršení stavebního stavu jakékoliv části mostu  atp.
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