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Smlouva o dílo

Smluvní strany:

Moravskoslezské Investice a Development, a.s.
se sídlem Na Jízdárně 1245/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČ 47673168, DIČ CZ47673168, společnost zapsána v OR u KS v Ostravě – oddíl B, vložka 609
bankovní spojení: 373791183/0300
zastoupena:	

ve věcech smluvních 	Ing. Václavem Paličkou, předsedou představenstva
Mgr. Petrem Birklenem, členem představenstva	
ve věcech technických           Ing. Štěpánem Vizinou

jako „objednatel“ na straně jedné

a

ASITIS s.r.o.
se sídlem:		Vážného 99/10, 621 00 Brno	 
zastoupena:		 Ing. Martinem Vokřálem, jednatelem
IČO:	 		07836686
DIČ:			CZ 07836686
bankovní spojení:	Fio banka, a.s.
číslo účtu:		 2201572493/2010
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C110508

jako „zhotovitel“ na straně druhé,


společně též jako „smluvní strany“


uzavírají tuto smlouvu o dílo v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů:


I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou vytvoří Rozšíření analýzy zranitelnosti vůči dopadům změny klimatu pro Moravskoslezský kraj a zpracování adaptačních strategií vybraných měst (dále též „dílo“ či „předmět zakázky“).
2. Rozsah díla je specifikován v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.
3. Dílo bude vytvořeno s odbornou péčí a v kvalitě provedení odpovídající hodnotě díla.
4. Smluvní strany se zavazují poskytovat si vzájemnou součinnost pro řádné provedení díla. Za tímto účelem si budou poskytovat veškeré potřebné informace, které mohou být důležité nebo nutné pro provedení díla.

II.
Termíny vyhotovení díla, předání díla

1. [bookmark: _Hlk112937839]Zhotovitel provede a objednateli řádně provedené dílo předá nejpozději do 31.12.2023. 
2. Dílčí části díla a termíny realizace:
[bookmark: _Hlk112937884]A)	Syntéza dat specifikovaná v příloze č. 1 do podoby Mapy zranitelnosti Moravskoslezského kraje na klimatickou změnu - do 31.12.2022 
[bookmark: _Hlk112937903]B)	Analýza lokálních rizik a zranitelnosti vybraných měst - souhrn identifikovaných problémů a rizik v souvislosti s klimatickou změnou pro zpracovávaná města - do 31.5.2023  
[bookmark: _Hlk112937915]C)	Zpracování strategických částí adaptačních strategií zpracovávaných měst - do 31.12.2023

3. Dílo bude objednateli předáno v jazyce českém, pokud není uvedeno jinak, a to v následující formě:
a) Textové výstupy: 
1. Průvodní zpráva k Mapě zranitelnosti Moravskoslezského kraje na klimatickou změnu členěná dle jednotlivých tematických oblastí - v digitální formě. Součástí bude abstrakt v anglickém jazyce (*.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.pdf).  
2. Analýza lokálních rizik a zranitelnosti 7 zpracovávaných měst - souhrn identifikovaných problémů a rizik spojených s klimatickou změnou členěný do kapitol v rozsahu min. základní struktury výše uvedené, pro jednotlivá zpracovávaná města zvlášť, doplněný obecným úvodem a souhrnem k postupu zpracování - v digitální formě. Součástí bude abstrakt v anglickém jazyce (*.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.pdf). Bude vytvořena i podoba implementovatelná do IS RISA v součinnosti s Objednatelem. 
3. Adaptační strategie na změnu klimatu 7 zpracovávaných měst členěné do kapitol v rozsahu min. základní struktury výše uvedené, pro jednotlivá města zvlášť - v digitální formě a 1 x v tištěné formě. Součástí bude abstrakt v anglickém jazyce (*.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.pdf).  
4. Manažerský souhrn ze všech 7 zpracovávaných měst v digitální formě a 1 x v tištěné formě. Součástí bude abstrakt v anglickém jazyce (*.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.pdf). Bude vytvořena i podoba implementovatelná do IS RISA v součinnosti s Objednatelem.
b) Grafické výstupy: 
1. diagramy či jiné grafické znázornění výsledků analýzy - v digitální formě (*.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.pdf) 
2. vstupní a výstupní datové sady v datovém modelu a formátu kompatibilním s IS RISA (v součinnosti s Objednatelem)
3. v případě statických mapových výstupů (např. Mapa zranitelnosti Moravskoslezského kraje na změnu klimatu) i:  
1. zdrojové mapové projekty ve formátu ESRI (*.mxd) a vektorové a rastrové vrstvy (ESRI shapefile, ESRI GRID, příp ESRI geodatabáze, EPSG: 5514) znázorňující prostorově zjištěné informace  
2. georeferencované mapové výstupy (EPSG: 5514), jejichž obsah a měřítko bude upřesněno v průběhu řešení – v digitální formě (*.tiff, *.png, *.jpeg).

Výstupy budou zpracovány v souladu s grafickým manuálem projektu LIFE-IP COALA, který bude poskytnut ze strany Objednatele.  

4. Objednatel si vyhrazuje právo převzít dílo, pouze je-li v souladu s požadavky specifikovanými v příloze této smlouvy.
5. O předání a převzetí díla bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán předávací protokol.
6. Bude-li předávané dílo obsahovat nedodělky nebo vady je zhotovitel povinen upozornit na tyto vady objednatele v předávacím protokolu. V případě zjištění vad a nedodělků po předání díla objednatelem, oznámí tento neprodleně zjištěné skutečnosti elektronickou nebo písemnou formou. Případné vady a nedodělky budou sepsány formou výhrad s uvedením konkrétního data, do kterého musí být tyto výhrady vypořádány. Předání díla s vadami či nedodělky není splněním zhotovitelova závazku.

III.
Cena díla a platební podmínky

1. Za provedení díla zaplatí objednatel zhotoviteli cenu ve výši: 


	Položka
	Název položky
	Cena bez DPH
	Cena včetně DPH

	1
	Syntéza dat popsaných v příloze č.1 do podoby Mapy zranitelnosti Moravskoslezského kraje na klimatickou změnu 
(dílčí fakturace ve výši 20% plnění celkové ceny díla)
	239 000,- Kč
	289 190,- Kč

	2
	Analýza lokálních rizik a zranitelnosti vybraných měst - souhrn identifikovaných problémů a rizik v souvislosti s klimatickou změnou pro zpracovávaná města 
(dílčí fakturace ve výši 30% plnění celkové ceny díla)
	358 500,- Kč
	433 785,- Kč

	3
	Zpracování strategických částí adaptačních strategií zpracovávaných měst (dílčí fakturace ve výši 50% plnění celkové ceny díla)
	597 500,- Kč
	722 975,- Kč

	CELKEM (bez DPH)
	1 195 000,- Kč

	DPH (21 %)
	250 950,- Kč

	CELKEM (včetně DPH)
	1 445 950,- Kč



2. Veškerá finanční plnění budou poskytována bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
3. Cena za dílo, respektive za jeho dílčí části je splatná na základě vystavení daňového dokladu/faktury. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad vždy po předání dílčích částí díla definovaných v čl. II, bod 2, a to po jejich převzetí objednatelem podle čl. II odst. 5 a 6 této smlouvy bez vad a nedodělků.
4. Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude vystavena se splatností 14 dní ode dne jejího doručení objednateli. Nebude-li faktura obsahovat náležitosti nebo nebudou-li údaje na faktuře v souladu se smlouvou, bude objednatel oprávněn vrátit je zhotoviteli k opravě bez jejich proplacení, aniž se tím dostane do prodlení s úhradou příslušné částky. V takovém případě lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení nové faktury.


IV.
Záruka a odpovědnost

1. Zhotovitel odpovídá za kvalitu jím provedeného díla a poskytuje záruku za jakost díla v rozsahu ustanovení Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (§ 2619, § 2113 a následujících) s tím, že dílo bude po dobu 5 (pěti) let způsobilé k použití pro smluvený a obvyklý účel a zachová si po tuto dobu smluvené a obvyklé vlastnosti. Záruční doba začíná plynout následujícím dnem po předání a převzetí celého díla písemným protokolem.
2. Každá reklamace musí být uplatněna písemně nebo elektronicky (e-mailem) a musí obsahovat popis závady.
3. Pro případ vady na díle má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost poskytnout bezplatné odstranění vady do 15 pracovních dnů po obdržení reklamace od objednatele.


V.
Užití díla a autorské právo

1. Zhotovitel se zavazuje, že při zpracování díla neporuší práva třetích osob, které těmto osobám mohou plynout z autorských práv. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které objednateli vzniknou v důsledku uplatnění práv třetích osob vůči objednateli v souvislosti s porušením povinnosti zhotovitele dle předchozí věty.
2. Objednatel zajistí souhlas autorů dokumentací a dokumentů, které zhotovitel od objednatele obdrží jako podklad.
3. Objednatel je dle ust. § 61 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“) oprávněn dílo užít ve smyslu autorského zákona pro účely vyplývající z této smlouvy a umožnit jeho užití za těmito účely třetím osobám. Toto oprávnění je oprávněním výhradním a výlučným.
4. Zhotovitel tímto poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít i nad rámec stanovený v § 61 autorského zákona, a to ke všem způsobům užití v neomezeném rozsahu podle § 12 a násl. Autorského zákona (dále jen „licence“). Zhotovitel poskytuje objednateli tuto licenci jako výhradní, bez územního omezení, a to po celou dobu trvání majetkových práv k dílu. Licenční odměna je zahrnuta do ceny díla.
5. Licence rovněž zahrnuje oprávnění dílo zejména zpracovat, měnit, upravovat, včetně úprav jeho názvu, spojit dílo s jiným dílem či zařadit dílo do díla souborného a udělit další osobě podlicenci. V takovém případě bude vždy u takto upraveného či změněného výstupu uvedeno kdy a kdo změny a úpravy díla provedl a které konkrétní části díla byly změněny, či která konkrétní díla byla spojena. Dojde-li výše uvedenými úpravami ke změně výstupů, či ke změně vyznění díla jako celku, nese za tuto změnu zodpovědnost objednatel a zhotovitel má právo na tuto změnu vyznění díla objednatele upozornit a požadovat neprodlenou nápravu.
6. Zhotovitel prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat autorskými a majetkovými právy a zavazuje se za tímto účelem zajistit řádné a nerušené užívání díla objednatelem, včetně případného zajištění dalších souhlasů a licencí od autorů děl v souladu s autorským zákonem.



VI.
Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodržení každého dílčího termínu provedení a předání řádně provedeného díla podle čl. II. odst. 1 ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 550,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. Termíny provádění díla se prodlužují o dobu trvání překážek provádění či předání díla na straně objednatele (neposkytnutí potřebné součinnosti, nedodání nezbytných podkladů, dokumentace, zadání, nepřipravenost infrastruktury apod.) či překážek z důvodu vyšší moci. Termíny provádění díla se prodlužují i o dobu uvedenou v akceptačním protokolu, kterou jsou dohodnuty termíny pro finální vypořádání výhrad objednatele. 
2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně dokončit dílo.
3. Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy ve smyslu § 2002 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, považuje zejména:
a) prodlení zhotovitele s provedením a předáním řádně provedeného díla více jak 30 kalendářních dnů,
b) prokazatelně nepravdivé prohlášení zhotovitele podle čl. V. této smlouvy.
4. Dojde-li k výše uvedenému porušení smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají v těchto případech dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně na její adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, resp. Na její poslední známou adresu bez ohledu na to, zdali toto oznámení o odstoupení bylo druhou smluvní stranou převzato či nikoliv.



VII.
Závěrečná ujednání
1. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ze znění pozdějších předpisů.
2. Obsah této smlouvy je možný měnit pouze formou písemných dodatků uzavřených v listinné podobě, které budou podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv zřízeném na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, jehož správcem je Ministerstvo vnitra ČR. Objednatel se zavazuje k uveřejnění této smlouvy v registru smluv postupem dle § 5 zákona o registru smluv bez zbytečného dokladu po jejím uzavření.
4. V případě, že by některé ustanovení smlouvy stalo neplatné či neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost ani neúčinnost ostatních částí smlouvy. Smluvní strany se ho zavazují po vzájemné dohodě nahradit jiným ustanovením, blížícím se obsahem nejvíce účelu neplatného či neúčinného ustanovení.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

Přílohy:
Příloha č. 1 – Rozsah díla

V Ostravě dne ________________				V Ostravě dne ________________



_______________________________________	        ____________________________________
Moravskoslezské Investice a Development, a.s.     	         Zhotovitel
Ing. Václav Palička, předseda představenstva


	 
_______________________________________	        
Moravskoslezské Investice a Development, a.s.     			 
Mgr. Petr Birklen, člen představenstva	

Příloha č. 1
Rozsah díla
Předmětem plnění 1. etapy bude:
· Zapracování výstupů z analýz dálkového průzkumu Země a z analýz ohroženosti, jež budou dílčím výstupem aktivity projektu LIFE COALA - A.2.1. Komplexní studie modro-zelené infrastruktury na území MSK. Předpokládaný rozsah zapracovávaných analýz je následující:
· V zastavěném území:
· kvalifikace a kvantifikace modrozelené infrastruktury,
· oblasti ohrožené přehříváním – tepelné ostrovy měst a obcí,
· míra zpevněnosti a nepropustnosti ploch,
· oblasti se zvýšeným pohybem veřejnosti, zejména citlivých skupin obyvatel,
· případně další (po dohodě s Objednatelem)
· V nezastavěném území:
· erozně ohrožené oblasti,
· nestabilizované údolnice (dráhy soustředěného odtoku),
· velké bloky orné půdy, míra zornění s absencí krajinných prvků/zeleně
· oblasti se zvýšeným rizikem sucha,
· a další (po dohodě s Objednatelem). 
Zhotoviteli bude pro zpracování 1. etapy předána Analýza zranitelnosti a rizik Moravskoslezského kraje z roku 2019 včetně mapových podkladů a v průběhu řešení etapy i souběžně zpracovávané výstupy z aktivity projektu LIFE COALA A.2.1. Komplexní studie modro-zelené infrastruktury, a to v plném dostupném rozsahu.
Výstupem 1. etapy bude syntéza výše zmíněných dat pro celé území Moravskoslezského kraje a její grafické znázornění do tzv. Mapy zranitelnosti Moravskoslezského kraje na klimatickou změnu. 
Navrhovaný postup zpracování syntézy dat bude průběžně konzultován s Objednatelem.
Předmětem plnění 2. etapy zakázky bude pro každé cílové město zvlášť:
Zapojení široké veřejnosti se zvláštním zřetelem na zranitelné skupiny občanů vybraných měst, přičemž výstupy budou zpracovány do tzv. pocitové či problémové mapy. 
· Zjištění a popis lokálních problémů a rizik spojených s klimatickou změnou, a to prioritně v následujících tematických oblastech:
· budovy a veřejná prostranství,
· zdraví a hygiena,
· průmysl a energetika,
· ochrana životního prostředí,
· vodní režim v krajině a vodní hospodářství,
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· biodiverzita a ekosystémové služby,
· lesní hospodářství,
· zemědělství,
· územní plánování a rozvoj,
· investiční činnost.
Doplňkově mohou být analyzovány i rizika v tematických oblastech:
· cestovní ruch,
· doprava a dopravní infrastruktura,
· mimořádné události a ochrana obyvatelstva,
· a další.
Předpokládá se využití datových sad ÚAP, LPIS, ZABAGED, DIBAVOD, územních plánů obcí, zpracovaných koncepčních dokumentů v daných tematických oblastech apod. 
· Identifikace ploch s nejvyššími teplotami a charakteristika těchto oblastí.
· Identifikace oblastí a objektů nejvíce náchylných k přehřívání, vazba na systém sídelní zeleně, vodní toky a na místa a zařízení s vyšší koncentrací citlivých skupin obyvatel. 
· Sestavení pracovních skupin adaptace na klimatickou změnu v každém zpracovávaném městě, které budou mít za úkol koordinaci jednotlivých aktivit s klíčovými představiteli jednotlivých měst, a které budou zastoupené doporučeně představiteli odbory majícími na starost strategický a regionální rozvoj, životní prostředí a investice. Doporučeno je nominovat do pracovních skupin i zástupce Objednatele (experta projektu LIFE COALA z MSID) a zástupce dalších důležitých stakeholderů z řad příspěvkových organizací, NGO, vlivných spolků, komisí, soukromého sektoru, apod.)
Výstupem druhé etapy zakázky bude Analýza lokálních rizik a zranitelnosti vybraných měst - souhrn identifikovaných problémů a rizik spojených s klimatickou změnou včetně lokalizace zranitelných ploch zjištěných na základě Mapy zranitelnosti Moravskoslezského kraje na klimatickou změnu (výstupem 1. etapy), participace veřejnosti a analýzy prostorových dat. Ta bude projednaná jednotlivými pracovními skupinami ve vybraných městech. 
Předmětem plnění 3. etapy zakázky bude:
· Zpracování strategických částí adaptačních strategií na změnu klimatu vybraných měst (tzn. jednotlivé návrhové a implementační části zpracované na podkladu výstupů z 1. a 2. etapy zakázky), a to v následujícím rozsahu: 
· Strategické (návrhové) části adaptačních strategií budou definovat priority, cíle a jednotlivá typová opatření, která se budou odkazovat na katalog typových adaptačních a mitigačních opatření, a budou obsahovat rovněž i dlouhodobý přístup uplatňovaný strategiemi, budou popisovat další kroky 
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k akceleraci adaptace měst na klimatickou změnu a odůvodňovat jejich potřebnost (návrhové části). Rovněž budou navrhovat implementaci relevantních opatření v souladu s výše uváděnými definovanými cíli strategie (implementační části).
· Implementační části adaptačních strategií vybraných měst specifikují celý proces uplatňování a naplňování adaptačních strategií, včetně způsobu vyhodnocování přijatých opatření. Dále podrobně popíšou ekonomické nástroje, způsob kontroly a monitoringu plnění a způsob případné aktualizace strategie. Nedílnou součástí implementačních částí bude popis způsobu a formy komunikace mezi jednotlivými aktéry a komunikace s veřejností.
· Katalog typových adaptačních a mitigačních opatření včetně příkladů dobré praxe v cílových městech rozdělený dle prioritních oblastí:
· vodní režim a udržitelné hospodaření s vodou (retence a zadržování vody, ochrana niv a vodních toků, …),
· urbánní ekosystémy, zeleň a veřejná prostranství,
· budovy a infrastruktura,
· využívání území,
· zranitelné skupiny obyvatel,
· dopady do rozhodování samospráv vybraných měst.
U každé oblasti budou specifikována tzv. zelená, modrá, šedá a měkká opatření, tj.:
· zelená opatření - např. výsadba a péče o městskou zeleň a zelené plochy apod.,
· modrá opatření - např. retence vody, vytváření a revitalizace vodních ploch, zadržování a opětovné využití dešťové vody apod.,
· šedá opatření - stavebně-technologická,
· měkká opatření - preventivní opatření.
· Součástí 3. etapy budou pracovní projednání dílčích zpracovaných částí adaptačních strategií vybraných měst. Projednání může probíhat po zpracování jednotlivých částí strategií následovně:
· návrhové části – minimálně projednání s pracovními skupinami, možné projednat i v komisích Rad dotčených měst, příp. s veřejností,
· implementační části – projednání zpracovaných materiálů s pracovními skupinami, s dalšími zástupci dotčených odborů města (pokud nebudou zastoupeni v pracovní skupině), příp. v komisích Rady města, s veřejností.
Procesy vyhodnocení SEA jednotlivých strategií a jejich projednání nejsou součástí zakázky.
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Výstupem 3. etapy bude 7 adaptačních strategií na změnu klimatu zpracovávaných měst (z možných uvedených výše), jejichž analytické části budou sestaveny na základě výstupů z 1. a 2. etapy zakázky a strategické části jsou výstupem 3. etapy.
Výše uvedený rozsah řešení je objednatelem pouze doporučený a zhotovitel jej může změnit. Nicméně změny ve struktuře těchto bodů, resp. přístupu k nim, bude Objednatel vyžadovat odůvodnit. Na základě odůvodněného podnětu zhotovitele může být zadání v průběhu řešení upraveno.
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