1I/152 Moravské Branice — Siliivky — AD

¢islo smlouvy objednatele:
¢islo smlouvy zhotovitele:
Ev.¢. VZ:

SMLOUVA

o zajiSténi vykonu autorského dozoru na stavbé,

uzaviend dle zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik v platném znéni (dale jen ,,ob¢ansky zakonik*):

I
SMLUVNI STRANY

OBJEDNATEL
Sprava a tidrzba silnic Jihomoravského kraje, prispévkova organizace kraje

sidlem Zerotinovo namésti 449/3, 602 00 Brno ICO 709 32 581
zapsana u Krajského soudu v Brng, oddil Pr, vlozka 287
zastoupena: Ing. Zdeiikem Komiirkou, feditelem

a
ZHOTOVITEL

KAP ATELIER s.r.o.

sidlem Novodvorska 1010/14, 142 00 Praha 4 ICO 27338614

zapsana u Méstského soudu v Praze oddil C, vlozka 230884

zastoupena: Pavlem Srytrem, jednatelem

II.
PREDMET SMLOUVY

1. Pfedmétem smlouvy o dilo je vykon autorského dozoru (dale jen ,,AD*) na stavb¢:

I1/152 MORAVSKE BRANICE — SILUVKY

Vykon cinnosti bude v souladu s aktualné uc¢innou Smérnici pro dokumentaci staveb pozemnich
komunikaci, aktudlné u¢innymi Technickymi kvalitativnimi podminkami pro dokumentaci staveb
pozemnich komunikaci a aktudln€ t¢innymi Obchodnimi podminkami pro zemémeéticské a prizkumné
prace a dokumentaci staveb pozemnich komunikaci a technickymi normy vztahujici se k materidlim

a ¢innostem provadénych na stavbé.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je seznamen s technickymi normami a technickymi podminkami vztahujicimi

se k pfedmétu plnéni.

2. Dodate¢né projekéni prace k projektové dokumentaci pro provedeni stavby jsou pfedmétem plnéni

pouze na zaklade piredchoziho pisemného pokynu objednatele.
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I11.
ROZSAH CINNOSTI A ODMENA
1. Rozsah vykonu AD bude odpovidat skutecné potiebé objednatele pii realizaci stavby.
2. Maximalni rozsah provedené ¢innosti je dohodnut na max.115 hod.

3. Cena za vykon autorského dozoru bude hrazena pribézné na zaklad¢ dil¢ich faktur s nalezitostmi
datiového dokladu. Faktury budou vystavovany mési¢né na zakladé skute¢nych vykont pfi hodinové

sazbé mkteré zahrnuje veskeré naklady zhotovitele, spojené s vykonem
AD, vcetné cenovych vlivu v dobe plnéni. Skute¢né vykony budou evidovany v prehledové tabulce a
pred fakturaci podpisem odsouhlaseny objednatelem. Za vykon AD je povazovana i ptiprava
zhotovitele na kontrolni den v pfiméfené délce a pfiméfenad doba strdvena na cesté na i z mista stavby
nejrychlejsi cestou, maximalné vSak 60 km. Pokud vyjizdi opravnéna osoba z mista vzdalen&jsiho 60

km od mista stavby, jsou naklady na dopravu nad 60 km soucasti hodinové sazby za vykon Pfimérenost
schvaluje spravce stavby svym podpisem.

4. K jednotlivym fakturovanym ¢astkam bude pfipoctena dan z piidané hodnoty v aktualné platné vysi
v dobé¢ fakturace.

5. Lhuta splatnosti faktur je 30 dni ode dne doruceni faktury objednateli. Zhotovitel je povinen dorucit
faktury na sidlo objednatele. Ptilohou faktur bude piehledova tabulka odsouhlasena objednatelem.

6. Objednatel je do data splatnosti opravnén vratit fakturu vykazujici vady. Zhotovitel je povinen
predlozit fakturu novou ¢i opravenou na adresu sidla objednatele.

7. Faktura je uhrazena dnem odepsani piislusné ¢astky z uctu objednatele.
8. Zalohové platby se nesjednavaji.
IV.
DOBA PLNENI
1. Doba plnéni odpovida vyzvam a pozadavkiim investora podle harmonogramu a potieby stavby.

2. Tato smlouva je uzavirana na dobu urcitou, a to do ukonceni realizace stavby, tj. do pfedani stavby
zhotovitelem.

V.
POVINNOSTI AD

1. Zhotovitel je povinen provadét AD s odbornou a potfebnou péci, Setfit prav objednatele a tietich osob
a pii provadéni AD Setfit vefejné zdroje.
2. Zhotovitel je povinen provadét AD prostiednictvim nalezité kvalifikovanych a odborné zpiisobilych

osob.

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladné informovat o veskerych vyznamnych skutecnostech
souvisejicich s provadénim AD.

4. Zhotovitel je povinen dbat pokyni objednatele.

5. Zhotovitel je povinen se ucastnit na pisemnou vyzvu objednatele zaslanou na e-mailovou adresu
opravnéné osoby zhotovitele dle ¢. VI této smlouvy kontrolnich dnii v misté stavby a dal$ich jednani
tykajicich se realizace stavby.

6. Zhotovitel je povinen na stavbé dodrzovat veskeré technické i pravni predpisy zejména na useku
bezpecnosti prace, provozu pozemnich komunikaci apod.
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VL
OSOBY OPRAVNENE, OSOBY SMLUVNICH STRAN
1. Opravnénymi osobami objednatele jsou: statutdrni zastupce, technicky naméstek a spravce stavby.

2. Statutarni zastupce objednatele je opravnén Cinit veSkeré pravni jednani souvisejici s touto smlouvou.
Je mu vyhrazeno pravo uzavirat dodatky k této smlouve.

3. Technickému naméstku:

i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potieba dodate¢nych praci ¢i novych praci,
ii. je opravnén udilet zhotoviteli pokyny,
iii. je opravnén vyhradit si urcité pravomoci spravce stavby.

opravnén:

i. vyzvat zhotovitele k Gcasti na jednani,
ii. odsouhlasovat provedené vykony,
iii. udilet zhotoviteli pokyny.

5. Oirévnénou osobou zhotovitele i'e osoba povéiena AD, kterou j _

6. Osoba povétena AD je opravnéna k veskerému pravnimu jednani dle této smlouvy, neni vSak
opravnéna uzavirat dodatky k této smlouvé.

VIL
SMLUVNI POKUTY
1. Obé strany se dohodly na nasledujici smluvni sankci pfi neplnéni této smlouvy:

a) vpiipadé, Ze se zastupce zhotovitele nedostavi bez tadné omluvy na kontrolni den stavby
nebo na jednani, pritom byl k ucasti objednatelem fadn€ vyzvén, je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1 000,-K¢ za kazdy jednotlivy pfipad,

b) objednatel mize uplatnit tirok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné Castky denné v ptipad¢ prodleni
s thradou faktur.

2. Smluvni pokuty a tiroky budou hrazeny na zakladé faktury se splatnosti 21 dnti.

3. Témito ustanovenimi o smluvni pokuté nejsou dotéeny veskeré naroky objednatele na nahradu Skody
zpusobenou zhotovitelem.

VIIL
DALSI UJEDNANI

1. Zhotovitel prohlaSuje, Ze ma uzavienou pojistnou smlouvu, kterd kryje veSkera rizika spojena
s pfipadnymi Skodami, které by vznikly zhotoviteli ¢i tfetim osobam, v disledku vad plnéni.

IX.
ZAVERECNA USTANOVENI

1. 'V pfipadé, Ze stavba nebude realizovana, nebude autorsky dozor vykondvan a objednatel je opravnén
smlouvu vypoveédeét s jednomési¢ni vypovédni lhiitou, kterd zapocne bézet prvni den kalendainiho
mesice nasledujiciho po mesici, v némz byla doru¢ena vypoveéd’ druhé strané.

2. Tato smlouva je uzaviena dnem podpisu druhou smluvni stranou.
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3.

Pro ptipad, Ze néktera ze smluvnich stran odmitne pfevzit pisemnost nebo jeji ptevzeti znemozni, se ma
za to, ze pisemnost byla dorucena. Pro pfipad pochybnosti se ma za to, Ze pisemnost byla dorucena treti
den po jejim pfedani drziteli postovni licence.

Zhotovitel bere na védomi, Ze je osobou povinnou spoluptisobit pti vykonu finanéni kontroly.

Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele postoupit prava a povinnosti vyplyvajici z této
smlouvy tfeti osobé.

Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost originalu a kazdd smluvni
strana obdrzi jeden.

Tato smlouva mize byt ménéna ¢i doplnéna pouze pisemnou formou za piedpokladu souhlasu obou
smluvnich stran.

Zhotovitel souhlasi s pfipadnym zvefejnénim informaci o této smlouvé dle zédkona ¢.106/1999Sb.,
o0 svobodném piistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich piedpist.

Zhotovitel dale souhlasi se zvefejnénim celé smlouvy vcetné vSech piiloh, jejich dodatkt a vSech faktur
vystavenych k tthradé ceny na protikorupénim portadle Jihomoravského kraje, tj. zfizovatele
objednatele.

10. Tato smlouva podléha povinnosti zvetejnéni dle zakona ¢. 340/2015 Sb., ve znéni pozdé&jsich predpisd,

o registru smluv. Smlouvu bude zvefejiiovat objednatel. Zhotovitel oznacil tyto jmenovité uvedena
data za citliva, ktera nepodléhaji zvetejnéni:netyka se

V Brné¢, dne V Praze, dne 11. 4. 2017
Ing. Zden¢k Komirka Pavel Srytr
feditel jednatel

Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje,

prispévkova organizace kraje KAP ATELIER s.r.0.
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